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总 体 设 计 说 明

1.1 项目背景

衡山县因境内衡山而得名。地处湖南中部偏东、湘江中游西岸。东临衡东县，南接衡南县，西

界衡阳县、双峰县，北抵湘潭县，中部环绕衡阳市南岳区。

受衡山县公路建设养护中心委托，我公司中亿通达设计咨询集团有限公司对衡山县开云镇何家

岭-白茶基地连接路工程进行外业调查及施工图设计。

衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程位于岳狮村，是白茶基地与现状县道 X011线的资源

产业路工程，路线编码 C726 线，根据资源产业路建设要求，建设内容主要为加宽路面，路基工程

不在本次设计范围内。本项目路线全长 4.8km，其中 K0+000-K0+520、KO+870-K1+475为现状 4.5m

宽水泥路面,K1+475-K1+745、K3+085-K3+315、K3+525-K4+800 为现状 3.5m 宽水泥路面，K2

+250-K3+085为现状 3m 宽水泥路面，K0+520-K0+870为现状 6m 宽水泥路面，K3+315-K3+525为高

速公路施工通道，K1+745-K2+250 为现状土路，行车条件较差，已不能满足交通需求。

图 1-1 公路现状

根据“十四五”农村公路规划建设内容与要求中，服务乡村振兴公路专题研究，资源产业路，

指产业园区大门或边缘至就近的国、省、县、乡、村路网的道路。

拟建项目衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 ，根据资源产业路建设要求，参考双车道

四级公路标准进行改建，项目起于白茶基地，止于县道 X011附近，路线全长 4.8km。

图

1-2项目地理位置图

1.2 设计依据及设计规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）

《湖南省农村公路建设管理办法》湘政办发[2011]52号

《湖南省农村公路提质改造技术指南（试行）》湘交农路[2016]72号

《湖南省农村公路建设技术指南》
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1.3 设计标准

本项目全线参考四级公路标准，根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农

村公路工程设计规范》（JTG/T 3311-2021）及《湖南省农村公路建设技术指南》等有关部颁标准

和规范，结合公路现状实际情况，拟采用的主要技术标准如下：

本项目全线参考四级公路标准建设，路基宽 6.5米、路面宽 6.0m，采用水泥混凝土路面结构。

1.4 路线起终点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等

项目起于白茶基地，沿现状路布线，止于县道 X011附近，路线全长 4.8km。

沿线主要城镇：开云镇。

河流：湘江。

公路：区域内与本项目相关的主要公路有 X011县道等。

铁路：武广高铁。

1.5 项目现状及建设规模

本项目通过现场踏勘调查，对沿线老路的路基、路面现有状况全面的掌握。K0+000-K0+520、

KO+870-K1+475 为现状 4.5m 宽水泥路面,K1+475-K1+745、K3+085-K3+315、K3+525-K4+800 为现

状 3 .5m宽水泥路面，K2 +250-K3+085为现状 3m 宽水泥路面，K0+520-K0+870为现状 6m 宽水泥

路面，K3+315-K3+525为高速公路施工通道，K1+745-K2+250 为现状土路，路基设计不在本次设计

范围内。

全线参考四级公路标准建设，路基宽 6.5 米、路面宽 6.0m。路线全长 4.8km，全线参考四级

公路标准对现状路进行改建。

表 1-1 现状路基路面调查及分析表

序

号
起迄桩号

长

度

新建

路面

宽度
老路现状 老路地貌描述

路面处理措

施
加宽侧

(m) (m)

主线

1 K0+000 - K0+520 520 4.5 现状 4.5m水泥路面 两侧受限
不合格板处

治
-

2 K0+520 - K0+870 350 6.0 现状 6.0m水泥路面 -
不合格板处

治
-

3 K0+870 - K1+065 195 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

4 K1+065 - K1+185 120 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧房屋，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

5 K1+185 - K1+415 230 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

6 K1+415 - K1+475 60 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧农田，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

7 K1+475 - K1+575 100 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

8 K1+575 - K1+635 60 3.5 现状 3.5m水泥路面 右侧农田，左侧房屋
不合格板处

治

两侧受

限

9 K1+635 - K1+745 110 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

10 K1+745 - K2+250 505 6.0 现状 6.0m砂土路面 右侧山地，左侧旱地
新建水泥路

面

新建路

面

11 K2+250 - K2+455 205 6.0 现状 3.0m水泥路面 右侧房屋，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

12 K2+455 - K3+085 630 6.0 现状 3.0m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

13 K3+085 - K3+315 230 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

14 K3+315 - K3+525 210 - 高速施工通道 -
不合格板处

治
-

15 K3+525 - K3+845 320 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

16 K3+845 - K4+065 220 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

17 K4+065 - K4+395 330 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

18 K4+395 - K4+465 70 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧陡坡，左侧山地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

19 K4+465 - K4+665 200 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

20 K4+665 - K4+725 60 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧陡坡，左侧山地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

21 K4+725 - K4+765 40 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

22 K4+765 - K4+800 35 - 现状 5.0m桥梁 - -
桥梁无

法加宽
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安防现状

1.6 地形地貌

衡山县境地形内高外低，将祝融峰围在中间，地势向西北、东南逐渐降低，形成两个倾斜面。

以山、丘、岗为主，兼有河溪、平原，其地貌组合具有带状阶梯式分布特点，衡山县山地约占 11.4%，

丘陵约占 42.3%，岗地约占 24.8%，平原约占 21.5%。

路线总体走向呈南北走向，以中低山剥蚀地貌为主，主要表现为中低山、丘陵形态，地势总体

较为平缓。

1.7 气候

衡山县属亚热带季风湿润气候。热量充足，光照充裕，无霜期长；雨量充沛，水热基本同季，

雨旱季较明显；四季分明，季风明显。年平均气温 17.5℃，后山比前山气温略低，年平均无霜期

为 286天，平均降水量为 1400毫米。

年平均气温图年平均降水量图

1.8 水文

1.8.1 地表水

线路所在区大多为支流小溪。

1.8.2 地下水

根据地层岩性、地下水赋存空间、水动力特征，路线地下水分为：第四系松散堆积物孔隙水，

基岩裂隙水两种类型。

1.9 地震

根据国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图》（GB 18036－2015），本区域地震

动峰值加速度为 0.05g，桥位区地震反应谱特征周期为 0.35s。

1.10 工程地质、水文地质评价

本次设计仅对路面进行拓宽改建，路基已基本实施完成，不涉及边坡防护等结构工程，未进行

工程地质勘察工作。

1.11 沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

本项目沿线砂石厂较少，可从衡山县购买，或从外地运入、采用陆运。

项目沿线水电丰富，可直接从附近调用。

2 总体设计

设计应在符合相关标准、规范的前提下，宜按“安全、环保、节约、实用”的原则进行。

（1）坚持以人为本，树立安全至上的理念

坚持把公路的使用者置于核心，将安全放在首位。从公路设计角度，应当重点消除公路本身引

起的使用安全问题，尽可能采用“主动”的预防和容错措施，必要时辅以“被动”的防护措施（如

设置安全设施），为公路的使用者提供最大程度的便利并消除安全隐患。设计过程中要充分调查和

收集老路沿线存在的各种安全隐患，并在设计时采取相应的措施来加强和完善交通安全保障设施。

（2）坚持人与自然和谐，树立尊重自然、保护环境的理念

工程建设应顺应自然，坚持保护环境，防止水土流失。公路自身要求线形的变化、结构物的形

态、绿化方式的选择等充分配合外部环境的变化，以自然、渐进、连续的方式来利用和创造景观。
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（3）坚持可持续发展，树立节约资源的理念

正确处理好公路建设持续发展和节约资源的关系，设计方案的选择要时刻贯彻节约资源的思想。

在勘察设计过程中要对既有公路进行全面深入的调查，摸清老路的各种资源，设计过程中要尽可能

的合理利用其既有路基、路面以及其它各种构筑物，使公路改建投资的效益最大化。

（4）坚持质量第一，树立让公众满意的理念

公路项目的质量优劣体现在“实体质量、外观质量、功能质量、社会质量”四个方面。设计中

应以安全和耐久性提高实体质量；以精心设计、精雕细琢展现外观质量；以高效服务、方便群众，

完善功能质量；以减少拆迁、充分征求群众意见和了解群众心声，保证社会质量。

（5）坚持合理选用技术标准，树立设计创作的理念

设计应自始至终坚持合理选用技术标准，树立设计创作的理念。灵活运用技术标准是达到提高

既有公路利用率、节约土地资源、降低项目投资、保护自然环境的主要手段，勘察设计过程中尽可

能做到利用既有公路，力求建设方案经济、实用，不追求高标准、高指标、高速度。

（6）坚持系统论的思想，树立全寿命周期成本的理念

把公路放在“公路—自然—经济—社会”的大系统中来考虑。通过采用新技术、新工艺来提高

设计质量，减少因设计方案考虑不周引起的建设阶段或后期管养费用的增加。

3 路线设计

3.1 设计原则

（1）安全第一的原则

把安全放在首位，采取一切有效方法和措施，保证车辆和行人的安全，为公路使用者提供安全

保障和人性化的服务。

（2）保护环境的原则

由业主监督，乡镇自行进行调节。

（3）节约资源的原则

执行最严格的耕地保护政策，少拆房屋、少动迁公用事业管线，坚持灵活地运用技术指标，减

少运营期间的管理、养护费用，最大限度地提高投资效益。

（4）服务社会的原则

充分考虑区域社会经济的发展要求，考虑与农林、水利、城镇等规划建设相配合；线路尽量“近

村不进村”，在方便服务沿线居民的同时也不扰民。

3.2 设计标准

本项目路线平、纵面设计按照标准执行，即本项目参考四级公路标准，路基宽度为 6.5m。

3.3 路线起终点及走向

项目起于白茶基地，沿现状路布线，止于县道 X011附近，路线全长 4.8km。

3.4 安全设施

3.4.1 设计原则

本项目安全设施设计体现“以人为本、安全至上”的思想，满足道路使用者和管理者现有的需

求以及潜在的需求，并与主体工程设计相协调、功能互补，以充分发挥公路的整体效益，降低工程

造价。

3.4.2 设计内容

本项目交通安全设施包括：1.交通标志；2.标线；3.视线诱导设施；4.路侧护栏;5.其它交通

安全设施。

1）交通标志

设置交通标志，旨在通过对驾驶员适时、准确的诱导，充分发挥公路快捷、舒适、安全的效能。

本路交通标志设计主要以完全不熟悉本路段及沿线路网系统的司机为使用对象，在设置条件允许的

情况下，通过适时、适量地提供交通信息，使司机能够正确选择路线及方向，顺利、快捷地抵达目

的地。同时，还通过禁令、警告、指示等标志保证必要的行车安全，使道路发挥最大的作用。

本项目设置的交通标志主要有：指示标志、指路标志、警告标志、禁令标志等。标线主要有：

一般路段标线、特殊路段标线、平面交叉路段标线等。

2）标线

路段横向减速标线：白色标线，厚度 5mm。交叉口、学校、村庄、陡坡与急弯路段设置热熔

减速标线，标线以三条为一组，标线垂直行车方向，线宽 45cm，使车辆减速，保证行人行车安全。

3）波形护栏

本工程路段主要根据不同的地形条件，采用不同的路侧波形梁护栏，本项目主要波形梁护栏为

C级护栏。

波形护栏立柱采用Φ114×4.5mm，护栏板为 310×85×2.5mm波形护栏板，托架、横隔梁均按
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国标执行。

护栏板拼接螺栓采用防盗高强螺栓；护栏板与立柱的链接螺栓采用防盗普通螺栓。

护栏板、立柱、托架等护栏构件均采用 Q235钢，均采用镀锌防腐处理，护栏板、立柱、垫板、

过渡板、端头镀锌层重量为 600g/m2，防阻块、紧固件镀锌层重量为 350g/m2。螺栓、螺母等紧固件

在镀锌后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

波形梁板、立柱、横隔梁、端头、螺栓、螺母等构件应符合《公路交通安全设施设计规范》（JTG

D81-2017）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）、《波形梁钢护栏》（GB/T 31439.1-2015）

对产品标准的规定。

护栏板、端头梁、立柱的长度和宽度方向不允许焊接，构件不应出现裂缝；路侧波形护栏在桥

头处自动断开。如若施工时有平交口需要断开时，可以按需求断开。

4 路基、路面工程

路基、路面设计根据沿线地形、地质、气象、水文等自然条件及环境保护的要求，因地制宜，

采取必要的排水、防护工程，防止各种不利的自然因素对路基、路面造成危害，以保证路基、路面

有足够的强度和稳定性。同时结合路基填挖情况以及施工、养护、运营等因素进行综合设计，充分

考虑采用机械化施工方法流水作业，重视新技术、新结构、新材料、新工艺的应用，防止水土流失，

减小对生态环境的影响。

4.1 设计原则

根据项目所处的地理位置和其自身特点，为突出体现公路工程建设安全、环保以及以人为本的

指导思想和建设理念，本次设计遵循以下几点原则：

1）完全利用现有老路路基，不占用农民的有效耕地，减少用地。

2）确保路基稳定，路基高度满足规范要求；

3）注意公路建设与自然景观相协调，尽量避免出现大挖大填、乱挖乱倒，以免诱发新的地质

病害，破坏沿线的植被、自然景观；

4）注意防护工程与综合排水工程的协调，重视保护好生态环境；

5）根据公路排水需要，完善道路排水系统；

4.2 路基标准横断面

按照交通部部颁标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工程设计

规范》（JTG/T 3311-2021）及《湖南省农村公路建设技术指南》中公路路基横断面尺寸的规定和

该项目的实际情况，本项目参考四级公路标准建设，路基设计宽 6.5米，路面宽 6.0米，路肩宽度

0.25m。路面路拱横坡为:双向 2.0%、路肩两侧 3%向外坡。

4.3 超高、加宽方式

4.3.1超高设计

本项目为农村公路老路拓宽、不合格板处治项目，本次设计保持原有道路超高。

4.3.2加宽设计

本项目为农村公路老路拓宽、不合格板处治项目，本次设计保持原有道路加宽。

4.4 一般路基设计

4.4.1 路基

本设计不涉及路基，为保证路基有足够的压实度和强度，必须采用符合《公路路基施工技术规

范》（JTG/T 3610-2019）要求的填料填筑路基。压实度按重型击实标准控制，路基压实度及填料

规格应满足表列数值要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当的处理或换填措施。

路基压实度及填料要求表

填挖类型
路面底面以下深

度（cm）

路基压实度

（重型，%）

填 料 最 小 强 度

（CBR，%）

填料最大粒径

（cm）

填方

路基

上路床 0～30 ≥95 5 10

下路床 30～80 ≥95 3 10

上路堤 80～150 ≥94 3 15

下路堤 150以下 ≥92 2 15

零填及路堑路床
0～30 ≥95 5 10

30～80 / 3 10

路基设计宽 6.5m。

土路基回弹模量应≥40MPa。

采用贝克曼梁检测时路基弯沉值应≤240（0.01mm）。

4.5 路面工程

4.5.1 路面结构方案选择分析

现有老路为农村公路，现状路面结构为：土基+20cm 厚 C30 水泥砼面板。根据路面破损状况、

路面结构特点、路面现状结构强度情况和交通分析，进行如下设计：
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KO+870-K1+475 为现状 4.5m 宽水泥路面,K1+475-K1+745段为现状 3 .5m 宽水泥路面，全线

路面状况较好，局部段落板块损坏较严重（混凝土板龟裂、板底脱空、宽裂缝）。本次设计对板块

损坏较严重处进行换板处理后拓宽路面至 6.0m 宽，对局部路面损坏部分采用换板处理，拓宽部分

采用 20cmC30 水泥混凝土面层+10cm 级配碎石调平层。

K3+085-K3+315、K3+525-K4+800 为现状 3 .5m 宽水泥路面，K2+250-K3+085为现状 3m 宽水

泥路面全线路面状况较好，局部段落板块损坏较严重（混凝土板龟裂、板底脱空、宽裂缝）。本次

设计对该路段进行破碎重建至 6.0m宽，原有老路部分采用拓宽部分采用 20cmC30 水泥混凝土面层

+5cm 级配碎石调平层，加宽部分采用 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 级配碎石基层。

K0+000-K0+520段 为现状 4.5m 宽水泥路面，受地形限制本次设计不进加宽，K0+520-K0+870

段为现状 6m 宽水泥路面，K3+315-K3+525为高速公路施工通道，仅进行完善处理，K1+745-K2+250

为现状土路段，路基拓宽至 6.5m 后新建路面结构层，新建路面结构为 20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 级配碎石基层。

路面结构设计

1、KO+870-K1+475、K1+475-K1+745段局部不合格混凝土板采用换板处理，后拓宽路面至 6.0m，

拓宽路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

15cm 级配碎石基层

2、K2+250-K3+315、K3+085-K3+315、K3+525-K4+800段破碎重建路面至 6.0m宽，原有老路

部分路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

5cm 级配碎石调平层

破碎重建路面加宽部分路面结构形式如下：
路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

15cm 级配碎石基层

3、K1+745-K2+250路段新建路面结构，路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

10cm 级配碎石调平层

5 路线交叉

5.1 设计原则

1、平面交叉位置的选择应综合考虑公路网现状和规划、地形、地物和地质条件、经济环境等。

2、平面交叉形式应根据相交公路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造

价等因素的确定。

3、平面交叉选型应选用主要公路或主要交通流畅通、冲突点少、冲突区小且分散的形式。

4、平面交叉几何设计应结合交通管理方式并考虑相关设施布置。

5、平面交叉范围内相交公路线形的技术指标应能够满足视距、平面交叉连接部衔接等的要求，

不满足时采取设置路权分配的法规标志、警告标志和限速标志等措施。

6、相交公路在平面范围内的路段宜采用直线；当采用曲线时，其半径宜大于不设超高圆曲线

半径。纵面应力求平缓，并符合视觉所需的最小半径竖曲线半径值。

7、平面交叉设计应以预测交通量为基本依据。设计所采用的交通量应为设计小时交通量。

8、交叉口设计应根据相交道路的功能、性质、等级、计算行车速度、设计小时交通量、流向

及自然条件等进行。

9、交叉口尽量设置左右转弯车道，并尽量保持直行车道线状和进出口车道数平衡，以保证进

入交叉口的车辆能快速顺畅的通过交叉口。

10、设置交叉口四角处的导流岛缩小交叉口通过距离。

11、平面交叉处行人穿越岔路口的设施应根据行人流量、公路等级和交通管理方式等设置人行

横道。

12、平面交叉的几何设计应与标志、标线设施一并考虑，统筹布设。视距不良的小型平面交叉，

可根据具体情况设置反光镜。

13、平面交叉改建时，收集交通量以外，还应调查交通延误以及交通事故的数量、程度、原因

等现有交叉的使用状况。

14、平面交叉口规划和设计，须使进口道通行能力与其上下游路段通行能力相匹配，并注意与

相邻交叉口之间的协调。
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15、交叉口的竖向设计应符合行车舒适、排水迅速和美观的要求。

5.2 平面交叉设计

全线共有平交口 6处，主要为地方道路（乡村道）及村庄出入口，其中 6处平交口路与村、

乡、县道交接，加铺平面倒角处理。

6 环境保护

6.1 环境敏感区域分析

拟建公路影响区域内有较多的水系及农田，众多沟渠与公路伴行，而沟渠多为沿线的水田提供

灌溉用水，因此施工中应注意污水未经处理不得直接排入沟渠或河道，防止机械油污进入河道及农

田，严禁向河道弃土、弃渣、投掷废弃物和生活垃圾。

7 对工程实施的建议和工期计划

本项目建设应严格进行工程投资、工程进度、工程质量管理。严格环境保护管理，保护好沿线

生态环境。项目实施时要求承包商对其施工队伍进行人员、材料、机具、维修、环境的管理。加强

工程全过程的质量控制，实行工程质量监理制度。

公路施工作业组织要充分利用公路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工；尽可能连续均衡，

采取机械化施工，多采用平行流水作业方式。

施工时应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。

















主 要 技 术 经 济 指 标 表

衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程                            S1-4      第1页      共1页

序

指  标  名  称 单     位 数          量 备  注

序

指  标  名  称 单     位 数          量 备  注

号 号

1 2 3 4 4 1 2 3 4 5

一、基本指标 四、桥梁、涵洞

1 公路等级 级 公路四级 1 圆管涵 处/m -

2 设计行车速度 km/h 20 2 盖板涵 处/m -

3 拆迁建筑物(各类房屋） m2 -

4 拆迁电力电讯 根 - 五、隧道

1 隧道 m/座 -

二、路线

1 路线全长 km 4.8 六、路线交叉

2 不设超高最小圆曲线半径 m - 1 平面交叉 处 6

3 最大超高 % -

4 平曲线最小半径 m - 七、交通工程及沿线设施

5 最大纵坡 % - 1 单柱式标志 块 36

6 加宽 - 2 单悬臂式标志 块 -

三、路基、路面 3 附着式标志 块 -

1 路基宽度 m 6.5m 4 波形梁护栏 m 468

2  土石方数量 k·m
3 - 5 标线 m2 174.18

   （1）土    方 k·m
3 - 6 附着式轮廓标 个 59

   （2）石    方 k·m
3 - 7 百米桩 个 -

3 平均每公里土石方 k·m
3 - 8 里程碑 个 -

4 防护工程（浆砌片石挡土墙） m
3 - 9 公路界碑 个 -

5 排水工程 m - 10 道口标柱 个 26

6 路面结构类型 水泥路面 11 示警桩 个 -

7 20cm C30水泥砼路面 ㎡ 20267.5 全路面 12 限高门架 个 -

8 5cm 级配碎石调平层 ㎡ 7995.8 破碎路段 13 反光镜 个 -

9 15cm 级配碎石基层 ㎡ 13237.0 道路加宽侧、换板部分

编制：  复核：  审核：
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交通安全设施设计说明

一、设计概况

本项目交通安全设施设计按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则，力求达到道路交

通通畅，通行能力大，交通事故少，运输效率高，公害程度低，给使用者提供明确、及时、完善、

清晰和足够的信息。遵循全线均衡而不过于集中的布局形式，版面注记及结构形式与道路线形和

周围环境协调一致，满足了视觉及美观的要求。

拟建项目衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程，是连接白茶基地与现状县道 X011线的

资源产业路工程，起点桩号为 K0+000，位于岳狮村白茶基地，终点桩号为 K4+800 与现状县道 X011

线相交，路线全长 4.800km。

设计依据如下：

《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）

《道路交通标志和标线第 1部分：总则》（GB5768.1-2009）

《道路交通标志和标线第 2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022）

《道路交通标志和标线第 3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）

《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT 3311-2021）

《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

《波形梁钢护栏》（GBT 31439.1-2015）

《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）

《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）

《公路安全生命防护工程实施技术指南》

《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2015）

二、设计范围及内容

本项目的交通安全设施设计内容包括标志、标线、路侧护栏、轮廓标等。

由于原有老路有部分安全设施，故补充本项目缺失部分安全设施。

三、 设计指导思想及设计原则

3.1 安全设施设计指导思想

公路交通安全设施设计坚持“安全、环保、舒适、和谐”的理念，体现“以人为本、安

全至上”的指导思想。

（1）安全设施建设规模与标准根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量等确定。

（2）安全设施设计符合公路总体设计的要求，准确体现设计意图，相互匹配、协调统

一，充分发挥公路的整体效益。

（3）安全设施按照“保障安全、提供服务、利于管理”的原则进行设计。

（4）针对路线所在区域地理、气候、环境等特点，所采用的技术标准、实施规模和水

平与交通流发展相适应，同道路系统其他部分协调一致，最大限度的发挥系统总体调控功能。

（5）力求达到“经济、安全、实用、可靠、先进性”的最优化，建立经济、合理的交

通安全工程系统，确保本路段交通的安全、快速、高效、舒适。

（6）严格执行并参照有关标准、规范和技术建议的规定精心设计。

3.2 安全设施设计原则

本项目安全设施设计体现“以人为本、安全至上”的思想，满足道路使用者和管理
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者现有的需求以及潜在的需求，并与主体工程设计相协调、功能互补，以充分发挥公路的整体效

益，降低工程造价。

3.3安全设施设计目标

（1）应结合项目和路网特征分析结果，从服务、安全、管理、环境、成本等方面提出交通

安全施的设计目标。

（2）公路改扩建项目应提出既有交通安全设施再利用、临时交通安全设施设置的设计目标。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）中的规定，本路段安全设施等级为 C级。

本项目交通安全设施设计在“保障安全、提供服务、利于管理”的指导思想下进行设计，并遵循

以下设计原则：

1 统筹规划原则

针对农村公路危险路段实行统一考虑，动态管理、分批实施、有序推进。

2 因地制宜原则

应充分考虑地形、材料、成本和当地经济条件，实事求是，注重实效。宜优先选择建设成本

与养护费用较低的安保设施，鼓励采用经过论证的低成本新技术、新材料、新工艺、新产品。

四、防护设施

4.1.标志牌及反光镜

交通标志的设置应以不熟悉本项目及其周围路网体系的公路使用者为设计对象，为其提供清

晰、明确、简洁的信息，并使其具有足够的发现、认读和反应时间。设置位置应根据实际情况调

整，距安全隐患位置为15-30m。

4.1.1 布设原则

（1）单个急弯路段主要安全隐患一般是视距不良或车速过快，易造成两车相撞、单车碰撞山体

或车辆驶出路外等危险事故。措施:设置向左(右)急弯路标志牌、个别视线非常差的急

弯设置反光镜。

（2）连续弯道路段主要安全隐患一般是视距不良或车速过快，易造成两车相撞、单车碰撞

山体或车辆驶出路外等危险事故；交通事故的发生率较高。措施:设置连续弯路标志牌、个

别视线非常差的急弯设置反光镜。

（3）上、下坡路段主要安全隐患是视线不良，车速过快，易造成两车相撞等危险事故。

措施：设置上、下陡坡标志牌。

（4）连续下坡路段安全隐患与陡坡路段相似，单由于下坡的长度较长，因此交通事故发生

率较高且事故较严重。措施:设置连续下坡标志牌。

（5）途径学校、集镇、村庄路段主要安全隐患是快速行驶的车辆和横穿行人，自行车的碰

撞。措施：规范行人的过路行为，给车辆提供必要的警告，设置学校、村庄标志、减速标线

等降低车速。

（6）与其他公路交叉的平交路口，在与三级或三级以上等级公路相交时，设置单柱式停车

让行标志；与同等级或交通量较大的较低等级公路相交时，设置减速让行标志；与交通量小

的低等级公路相交时，设置交叉口标志牌。

（7）在较大聚居点合适位置采用村庄预告标志。

（8）本项目限速为20km/h，全线路段在适当位置设置，以确保安全行车速度，避免超速行

驶。



衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 S2-1

第 3 页 共 5 页

4.1.2 版面设计原则

（1）标志版面字高取 25cm。

（2）汉字、数字的字体、高度、粗细及其间距均严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768—2009

执行。

4.1.3 结构及反光材料

标志结构的选择，主要遵循安全、美观、耐用的原则。针对不同标志主要采用的支撑方式有：

单柱式。为了提高标志版面夜间的视觉效果，标志版面均采用 Ⅳ类反光要求。

4.1.4 材料规格

（1）标志立柱和横梁：立柱和横粱采用热轧无缝钢管，并应符合 YB231—70 和 GB8162—

2008的规定。标志立柱柱帽、横梁帽、抱箍以及其它钢结构件均采用 GB2517-81《一般结构用热

连轧钢板和钢带》中钢号为 RJ235 及以上的钢板，并应符合 GB700—2006 的规定。

（2）标志板：采用牌号为 2024，T4 状态的硬铝合金板，并符合《公路交通标志板》

(JT/T279-2016)的规定。即：铝合金板的化学成分，冷轧板材牌号、规格、力学性能、尺寸及允

许偏差应符合GB3190，GB3880，GB3194 的规定。

（3）滑动槽铝：采用 LC4 铝合金挤压型材，并符合 YB1703—77《铝及铝合金挤压型材》

的规定。

（4）高强防撬螺栓：高强防撬连接螺栓和高强防撬地脚螺栓(包括相应的螺母、垫圈)，应

采用40B 或 45 号钢，并符合 GB1231—2006的规定。

（5）水泥混凝土基础材料：符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的

有关规定。

（6）钢筋：采用热轧结构钢筋（HRB400 钢筋），应符合GB1499—91及现行《公路钢筋混凝

土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定。

（7）反光膜：性能指标应符合部颁《公路交通标志板》(JT/T279-2016)第 5.3.4 条中

标志面的技术条件各款的要术。

（8）标志结构构件中的所有钢铁件(包括螺母、螺栓等)均进行热浸镀锌处理。

（9）所有用螺栓连接的构件均要采用防撬螺栓连接，以防盗窃

4.1.5 技术要求及施工注意事项

（1）交通标志的形状、图案、汉字、数字的字体、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）及设计图纸要求制造。设置在视线不好的急弯路段或者交叉路段。

（2）所有钢构件均应先加工制作，后热浸镀锌，严禁镀锌后加工。

（3）主要钢构件（如立柱、横梁、法兰盘等）镀锌量为600g/m2，紧固件（如连接螺栓、

螺母、垫圈等）的镀锌量为350g/m2，热浸镀锌所用的锌应为《锌镀》（GB470-83）中所规

定的 0 号或 1 号锌，镀锌量参考《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226—2015）

中相关规定。

（4）钢筋混凝土基础应提前施工，待强度达到设计强度70%后方可安装立柱及标志板。

4.2.护栏

4.2.1 标准及布设原则

所采用的护栏应尽可能达到以下功能：具有防止失控车辆冲出路外的能力；具有较强的

吸收碰撞能量的能力；具有导向功能，能使以较小角度撞向护栏的车辆基本转至正常行驶方

向；具有诱导视线的功能。根据以上要求，参照《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG

2111-2019）护栏布设原则：

（1）行车道外侧 3m 内有下列情况时，应设置护栏，防护等级不应低于-(C)级：

a、深度30m以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

b、江、河、湖、海、沼泽等水深1.5m以上水域；
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c、 小半径曲线外侧 3m 内或填方段坡底有居民房屋的路段。

（2）行车道外侧 3m 内有下列情况时，宜设置护栏，防护等级不应低于-(C)级：

a、边坡坡度陡于1:1，且填方大于4m的路段；

b、急弯或连续下坡路段小半径曲线外侧，且填方大于 4m 的路段。

结合本项目特点，行车道外侧 3m 内有下列情况时，路侧护栏设置如下：

（1）设置立柱间距为 4m 的 C 级波形梁护栏：路侧边坡坡度陡于 1:1，且填方大于 4m 的

路段；急弯或连续下坡路段小半径曲线外侧，且填方大于 4m 的路段；小半径曲线外侧 3m 内或

填方段坡底有居民房屋的路段；路侧临水水深 1.5 米及以上路段。

（2）设置 C 级连续式混凝土护栏：在急弯陡坡等车辆易翻越山路造成严重后果的路段；须

设置护栏但长度小于波形梁护栏最小设置长度（28m）的路段。

（3）道路无土路肩或路肩宽度不满足护栏布设条件路段，需对护栏立柱进行加固，加固措

施详见护栏加固图。

（4）农村公路路基较窄且有单车道的情况，护栏的两侧端头都可能处于迎交通流方向，迎

交通流方向护栏端部均需进行外展处理。

4.2.2 材料要求

（1）波形梁、立柱、横隔梁、端头及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢（Q235），拼接

波形梁的螺栓采用高强防撬螺栓。所有波形梁护栏的冷弯型钢部件均应作防腐处理，一般可采用

热浸镀锌处理。其中波形梁、端头梁、横隔梁、立柱、防阻块、托架的镀锌量为 600g/m 2 ，螺

栓、螺母、垫圈、锚固件的镀锌量为 350g/m 2。热浸镀锌所用的锌应为《锌锭》(GB470-83)中

所规定的0号锌或1号锌。

（2）钢筋的品种、规格及设计强度应符合现行交通行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混

凝土桥涵设计规范》（JTG D062-2004）的有关规定。

（3）混凝土强度等级不应低于 C20。

4.3减速标线

（1）减速标线设于学校、村庄、急弯、陡坡等需要减速的适当位置，利用震感提示车辆

减速，以利于安全行车。

（2）平交口位置及陡坡、急弯等路段一般只设置一组减速标线即可，若情况较特殊，可

设置三组；学校路段，需设置三组减速标线，间距 10m、15m。

（3）路面标线材料采用热熔2号涂料型并预混玻璃微珠,玻璃珠含量18～25%，标线总厚

度为5mm，允许误差+1mm。其技术要求应符合JT/T280、GN47、GN48的规定。未尽事宜按《路

面标线涂料》(JT/T280-2004)和国家标准《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)执行。

4.4 人行横道线

人行横道线的设置位置应根据行人横穿道路的实际需要确定.主要用在学校、幼儿园、医

院、养老院门前的道路，并应设置提示标志。人行横道之间的距离根据学校、幼儿园、医院、

养老院门的大门宽度设置。人行横道的最小宽度为3m，并可根据行人数量以1m为一级加宽。

视距受限制的路段及弯路陡坡等危险路段和车行道宽度渐变路段，不应设置人行横道；厚度

采用1.8mm。

4.5 行车道边线及中心线

行车道中心线：中线线为单黄实线或单黄虚线。标线均宽15cm，采用热熔涂料型标线，

厚度为1.8mm。单黄实线适用于弯道路段，单黄虚线适用于一般路段。单黄虚线：实线长4m，

间距6m。

4.6 施工注意事项

（1）标志铝合金板面必须进行脱脂处理，处理干净后直到贴反光膜前，不得用手直接接

触， 亦不应再与沼油脂或其它污染物接触。
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（2）标志板反光膜应粘贴于整个标志板面，且超出边缘至少 2 厘米。凡标志板的宽度或高

度在 1.2 米以下者，贴用的正面反光膜不应有接缝。粘贴反光膜应采用压缩接缝，上层反光膜

叠压下层反光膜之重叠部分不得小于 5 厘米，并以水平叠接为原则。使用滚筒粘贴或反向贴印

反光膜时，可采用对接粘贴，但其间缝不得超过 1 毫米，距边缘 5 厘米以内，不得有接缝。

（3）标志立柱需待基础混凝土达到设计强度 80%时或养护 7 天后方可安装。

（4）标志设置与实际情况有出入时，可在小范围内调整布设桩号。交通标志标线设计与实

施前期须充分征询业主及当地交通管理部门、地名管理部门的意见，并在具体做法上达成共识。

横向道路名称须与地名管理部门核实后，在交通指路标志系统中实施。交叉路口指示路名及地名

须征询交通管理部门意见后确定。道路交通管理限制措施及路网交通组织须征询交通管理部门意

见。

（5）标线施工时应设立临时标志疏导交通，保证安全生产和交通畅通。

（6）标线涂敷前应将路面彻底清扫干净，在路面上没有尘上、杂物和积水后方能进行放样

工作标线涂料固化一般采用自然冷却。新浇筑水泥混凝土路面和刚铺筑沥青路面易造成标线污染

和剥离，不宜立即施工。

（7）如遇到石质挖方路段或与通信管道、暗沟等构造物冲突时，波形护栏采用带基础的加

强型护栏。立柱放样后，应调查每根立柱位置的地基状态。如遇地下通讯管线、泄水管等，或涵

洞顶部埋土深度不足时，应调整某些立柱的位置，或改变立柱固定方式。

（8）波形梁的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔

及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。波形梁顶面应与道路竖曲线相协调，当护

栏的线形认为比较满意时，方可最后拧紧螺栓。设置于平曲线上的路侧波形护栏，施工单位应在

制作安装前认真核对各设护栏段的平曲线半径，在制作安装前对护栏主梁进行正确的弯曲预处

理。以便施工时能顺利安装，且能保证线形的平滑顺直。

（9）波形护栏的最小设置长度为28m，两段路侧护栏之间相距不到 30m 时，宜将护栏连

续设置。

（10）波形护栏的立柱埋置应采用机械打入式，并保证设计有效入土深度，应符合相关

设计规范。

（11）浇筑混凝土护栏的模板，应具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工

过程中可能产生的各项荷载，保证构件各部形状，尺寸准确，每节护栏构件的混凝土必须一

次浇筑完成，不得间断。模板平整，接缝严密，拆装容易，施工操作方便、安全。
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序号

标志（个） 标线（m²） 护栏（m） 拆除护栏（m） 轮廓标（个）

道口标
（个）

警示桩
（个）

反光镜
（个）

立面反
光贴
（㎡）

备注
单柱式 双柱式 单悬臂 附着式 道路中心线

行车道边
缘线   

减速标线  导向标线
路侧    

波形梁护栏
护栏（m）

拆除立柱
（个）

立柱式 附着式

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 全线 36 320.40 1440.00 174.18 468 59 24

合计: 36 320.40 1440.00 174.18 468.00 59 24

     编制：                                                            复核：                                         审核：

项目

起止桩号
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序号 桩号 设置位置 标志名称
版面尺寸     

(cm)
支撑方式

标志编号     
（国标编号）

标志结构编号 备  注

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 K0+150 右侧 连续弯路 △70 单柱式 警4 单柱式标志一般构造图(△700)

2 K0+450 右侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

3 K0+530 左侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

4 K0+540 右侧 向左急弯路 △70 单柱式 警2a 单柱式标志一般构造图(△700)

5 K0+570 左侧 向右急弯路 △70 单柱式 警2b 单柱式标志一般构造图(△700)

6 K0+580 右侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

7 K0+680 左侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

8 K0+850 右侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

9 K0+920 左侧 反向弯路 △70 单柱式 警3a 单柱式标志一般构造图(△700)

10 K0+950 右侧 向右急弯路 △70 单柱式 警2b 单柱式标志一般构造图(△700)

11 K1+050 左侧 向左急弯路 △70 单柱式 警2a 单柱式标志一般构造图(△700)

12 K1+650 左侧 连续弯路 △70 单柱式 警4 单柱式标志一般构造图(△700)

13 K1+740 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

14 K1+760 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

15 K1+780 左侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

16 K2+000 右侧 向左急弯路 △70 单柱式 警2a 单柱式标志一般构造图(△700)

17 K2+040 左侧 向右急弯路 △70 单柱式 警2b 单柱式标志一般构造图(△700)

18 K2+230 右侧 向左急弯路 △70 单柱式 警2a 单柱式标志一般构造图(△700)

19 K2+270 左侧 向右急弯路 △70 单柱式 警2b 单柱式标志一般构造图(△700)

20 K2+290 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

21 K2+310 左侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

22 K2+330 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

23 K3+280 左侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

24 K3+300 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

25 K3+320 左侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

26 K3+380 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

27 K3+400 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

28 K3+420 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

编制： 复核： 审核：
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序号 桩号 设置位置 标志名称
版面尺寸     

(cm)
支撑方式

标志编号     
（国标编号）

标志结构编号 备  注

1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 K4+180 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

30 K4+200 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

31 K4+220 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

32 K4+580 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1i 单柱式标志一般构造图(△700)

33 K4+600 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

34 K4+620 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1h 单柱式标志一般构造图(△700)

35 K4+760 右侧 减速让行 ▽70 单柱式 禁2 单柱式标志一般构造图(▽700)

36 K4+780 右侧 交叉路口 △70 单柱式 警1g 单柱式标志一般构造图(△700)

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号 型式 长度（m） 采用图号 备注 序号 起讫桩号 型式 长度（m） 采用图号 备注

1 左侧：

K1+662 -K1+666 C级端头 4

水塘K1+666 -K1+690 Gr-C-4E 24

K1+690 -K1+694 C级端头 4

2 左侧：

K1+902 -K1+906 C级端头 4

高坡K1+906 -K1+986 Gr-C-4E 80

K1+986 -K1+990 C级端头 4

右侧：

3 K2+239 -K2+243 C级端头 4

水塘K2+243 -K2+311 Gr-C-4E 68

K2+311 -K2+315 C级端头 4

4 右侧：

K2+420 -K2+424 C级端头 4

高坡K2+424 -K2+444 Gr-C-4E 20

K2+444 -K2+448 C级端头 4

5 右侧：

K3+895 -K3+899 C级端头 4

高坡K3+899 -K4+047 Gr-C-4E 148

K4+047 -K4+051 C级端头 4

6 右侧：

K4+620 -K4+624 C级端头 4

水塘K4+624 -K4+704 Gr-C-4E 80

K4+704 -K4+708 C级端头 4

特殊路段合计：

C级端头 48

Gr-C-4E 420

    编制：                                                            复核：                                                            审核：
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序号 起讫桩号 设施名称

位置
数量
（根）

C30混凝土

（m
3
）

HPB300钢
筋（kg）

Ⅳ类
反光膜

（m
2
）

镀锌钢管
（kg）

备注 序号 起讫桩号 设施名称

位置
数量
（根）

C30混凝土

（m
3
）

HPB300钢
筋（kg）

Ⅳ类
反光膜

（m
2
）

镀锌钢管
（kg）

备注

左 右 左 右

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 K1+760 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 1

2 K2+310 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 2

3 K3+300 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 3

4 K3+400 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 4

5 K4+200 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 5

6 K4+600 道口标柱 √ 4 0.30 1.02 1.25 54.84 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

合计 道口标柱 24 1.82 6.12 7.51 329.04 合计

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号
设施      名

称
基础   
形式

版面尺寸   
（cm）

单位 数量 

材料数量

备  注
铝合金
板及铝
附件
(kg)

广角镜
（块）

钢管  
立柱
(kg)

钢管   
横梁
(kg)

面板  
附件
(kg)

立柱   
附件
(kg)

钢筋 碎石
垫层

(m
3
)

C25砼

(m
3
)

基础  
开挖

(m
3
)

基础  
回填

(m
3
)

立面  
标记

（m
2
）

防锈漆

（m
2
）

Ⅳ类
反光膜

（m
2
）

HPB300
(kg)

HRB400
(m3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1

全线

单柱式标志牌 单柱式 □80×60 个

2 单柱式标志牌 单柱式 △70 个 29 85.26 969.93 117.80 1058.79 99.18 218.08 2.871 14.616 45.820 28.420 6.148 

3 单柱式标志牌 单柱式 О60 个

4 单柱式标志牌 单柱式 ·60 个

5 单柱式标志牌 单柱式 ▽70 个 7 20.58 237.06 28.43 255.57 23.94 52.64 0.693 3.528 11.060 6.860 1.484 

6 单柱式标志牌 单柱式 △70+△70 个

7 单柱式标志牌 单柱式 О60+△70 个

8 单柱式标志牌 单柱式 О60+О60 个

9 单柱式反光镜 单柱式 О80 个

单柱式标志牌 单柱式 □90×63 个

合计 36 105.84 1207.00 146.23 1314.36 123.12 270.72 3.56 18.14 56.88 35.28 7.63 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩号 位置 类  型 数量（m2） 备  注 序号 桩号 位置 类  型 数量（m2） 备  注

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7

1 K1+740 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 1 K0+00 ～K4+800 主线 道路边线 1440.00 白色单实线宽15cm，厚1.8mm

2 K1+760 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm 2 K1+730 ～K1+790 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

3 K1+780 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 3 K2+280 ～K2+340 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

4 K2+000 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 4 K3+270 ～K3+330 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

5 K2+040 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 5 K3+370 ～K3+430 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

6 K2+230 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 6 K4+170 ～K4+230 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

7 K2+270 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 7 K4+570 ～K4+630 主线 单实道路中心线 9.00 黄色单实线宽15cm，厚1.8mm

8 K2+290 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 8 K0+00 ～K1+730 主线 单虚道路中心线 103.80 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

9 K2+310 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm 9 K1+790 ～K2+280 主线 单虚道路中心线 29.40 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

10 K2+330 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 10 K2+340 ～K3+270 主线 单虚道路中心线 55.80 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

11 K3+280 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 11 K3+330 ～K3+370 主线 单虚道路中心线 2.40 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

12 K3+300 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm 12 K3+430 ～K4+170 主线 单虚道路中心线 44.40 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

13 K3+320 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 13 K4+230 ～K4+570 主线 单虚道路中心线 20.40 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

14 K3+380 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm 14 K4+630 ～K4+800 主线 单虚道路中心线 10.20 黄色单虚线宽15cm，厚1.8mm

15 K3+400 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm

16 K3+420 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

17 K4+180 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

18 K4+200 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm

19 K4+220 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

20 K4+580 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

21 K4+600 主线 整幅减速标线 4.73 宽3.5m；厚5.0mm

22 K4+620 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

23 K4+760 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

24 K4+780 主线 整幅减速标线 8.10 宽6.0m；厚5.0mm

合计： 车行道边缘线 1440.00 厚1.8mm

减速标线 174.18 厚5.0mm

单实道路中心线 54.00 厚1.8mm

单虚道路中心线 266.40 厚1.8mm

                    编制：                                                            复核：                                                            审核：
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序  
号

桩   号
布置   
形式

长度
（m）

处
横梁   
（kg）

A型   
托架  
（kg）

拼接
螺栓  
（kg）

垫圈  
（kg）

螺母
（kg）

横梁  
垫片  
（kg）

打入式钢
管立柱
（kg）

埋入式钢
管立柱
（kg）

柱帽  
（kg）

端头
（kg）

反光膜
（m2）

基础

备注1级
钢筋
（kg）

Ⅱ级
钢筋
（kg）

C25砼  
（m3）

沥青砂
（m3）

预埋  
钢管
（kg）

预埋  
钢板
（kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

全线

1 Gr-C-4E 420 4301.9 108.2 115.5 23.1 69.3 23.1 2679.6 38.9 

2 Gr-C-4C

3 端部(4米) 48 12 491.6 37.1 24.2 4.1 12.2 7.9 918.7 13.3 129.6 1.3 

全线合计 468 12 4793.5 145.2 139.7 27.2 81.5 31.0 3598.3 52.2 129.6 1.3 

编制： 复核： 审核：
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路基路面设计说明

一、设计依据

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（2）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

（3）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

（4）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）；

（5）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

（6）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（7）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

（8）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

（9）《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）；

（10）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

（11）《湖南省农村公路提质改造技术指南（试行）》湘交农路[2016]72号；

（12）《湖南省农村公路建设管理办法》湘政办发[2011]52号；

（13）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG 3311-2021）；

（14）《湖南省农村公路建设技术指南》；

二、老路现状

本项目通过现场踏勘调查，对沿线老路的路基、路面现有状况具有全面的掌握。其中

K0+000-K0+520 、KO+870-K1+475 为现状 4.5m 宽水泥路面,K1+475-K1+745、K3+085-K3+315、

K3+525-K4+800 为现状 3 .5m 宽水泥路面，K2 +250-K3+085为现状 3m 宽水泥路面，K0+520-K0+870

为现状 6m 宽水泥路面，K3+315-K3+525为高速公路施工通道，K1+745-K2+250 为现状土路。

2.1 路基现状

本项目路基拓宽已基本完成，路基设计不在本次设计范围内。

2.2路面现状

现状路面结构为水泥混凝土路面，现状路面结构为：20cm 厚 C30 水泥砼面板。K0 +000-K0+520、

KO+870-K1+745、K2+250-K3+315、K3+525-K4+800段路面结构仅局部损坏较严重，需要换板处理；

K1+745-K2+250 为现状土路段，需新建路面结构层；K0+520-K0+870为现状 6m 宽水泥路面，

K3+315-K3+525为高速公路施工通道本次设计仅进行完善处理。

表 1-1 现状路基路面调查及分析表

序

号
起迄桩号

长

度

新建

路面

宽度
老路现状 老路地貌描述

路面处理措

施
加宽侧

(m) (m)

主线

1 K0+000 - K0+520 520 4.5 现状 4.5m水泥路面 两侧受限
不合格板处

治
-

2 K0+520 - K0+870 350 6.0 现状 6.0m水泥路面 -
不合格板处

治
-

3 K0+870 - K1+065 195 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

4 K1+065 - K1+185 120 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧房屋，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

5 K1+185 - K1+415 230 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

6 K1+415 - K1+475 60 6.0 现状 4.5m水泥路面 右侧农田，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

7 K1+475 - K1+575 100 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

8 K1+575 - K1+635 60 3.5 现状 3.5m水泥路面 右侧农田，左侧房屋
不合格板处

治

两侧受

限

9 K1+635 - K1+745 110 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧旱地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

10 K1+745 - K2+250 505 6.0 现状 6.0m砂土路面 右侧山地，左侧旱地
新建水泥路

面

新建路

面

11 K2+250 - K2+455 205 6.0 现状 3.0m水泥路面 右侧房屋，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

12 K2+455 - K3+085 630 6.0 现状 3.0m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

13 K3+085 - K3+315 230 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

14 K3+315 - K3+525 210 - 高速施工通道 -
不合格板处

治
-

15 K3+525 - K3+845 320 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽
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序

号
起迄桩号

长

度

新建

路面

宽度
老路现状 老路地貌描述

路面处理措

施
加宽侧

(m) (m)

16 K3+845 - K4+065 220 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧旱地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

17 K4+065 - K4+395 330 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧农田
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

18 K4+395 - K4+465 70 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧陡坡，左侧山地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

19 K4+465 - K4+665 200 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

20 K4+665 - K4+725 60 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧陡坡，左侧山地
不合格板处

治后加宽

左侧加

宽

21 K4+725 - K4+765 40 6.0 现状 3.5m水泥路面 右侧山地，左侧陡坡
不合格板处

治后加宽

右侧加

宽

22 K4+765 - K4+800 35 - 现状 5.0m桥梁 - -
桥梁无

法加宽

2.3路面现状照片如下：

三、路基横断面布置及加宽、超高设计

3.1路基横断面布置

按照交通部部颁标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2014）中公路路基横断面尺寸的规定和

该项目的实际情况，本项目参考四级公路标准建设，路基设计宽 6.5米，路面宽 6.0米，路肩宽度

0.25m。路面路拱横坡为:双向 2.0%、路肩两侧 3%向外坡。

3.2超高设计

本项目为农村公路老路拓宽、不合格板处治项目，本次设计保持原有道路超高。

3.3加宽设计

1弯道加宽

本项目为四级公路老路拓宽、不合格板处治项目，本次设计保持原有道路加宽。

2视距加宽

全线参考四级公路标准的会车视距 40m的要求，均满足会车视距的要求。

四、路基设计

4.1路基填土及压实度要求

本次设计不含路基。路面施工前应检测路基施工质量。

路基压实度及填料规格应满足表列数值要求，当填料无法满足规范要求时，必须及时采取适当

的处理或换填措施。
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路基压实度及填料要求表

填挖类型
路面底面以下深

度（cm）

路基压实度

（重型，%）

填 料 最 小 强 度

（CBR，%）

填料最大粒料

（cm）

填方

路基

上路床 0～30 ≥95 5 10

下路床 30～80 ≥95 3 10

上路堤 80～150 ≥94 3 15

下路堤 150以下 ≥92 2 15

零填及路堑路床 0～30 ≥95 5 10

路基设计宽 6.5m。

土路基回弹模量应≥40MPa。

采用贝克曼梁检测时路基弯沉值应≤240（0.01mm）。

五、路面结构设计

5.1路面结构方案选择分析

现有老路为农村公路，现状路面结构为：土基+20cm 厚 C30 水泥砼面板。根据路面破损状况、

路面结构特点、路面现状结构强度情况和交通分析，进行如下设计：

KO+870-K1+475 为现状 4.5m 宽水泥路面,K1+475-K1+745段为现状 3 .5m 宽水泥路面，全线

路面状况较好，局部段落板块损坏较严重（混凝土板龟裂、板底脱空、宽裂缝）。本次设计对板块

损坏较严重处进行换板处理后拓宽路面至 6.0m 宽，对局部路面损坏部分采用换板处理，拓宽部分

采用 20cmC30 水泥混凝土面层+10cm 级配碎石调平层。

K3+085-K3+315、K3+525-K4+800 为现状 3 .5m 宽水泥路面，K2+250-K3+085为现状 3m 宽水

泥路面全线路面状况较好，局部段落板块损坏较严重（混凝土板龟裂、板底脱空、宽裂缝）。本次

设计对该路段进行破碎重建至 6.0m宽，原有老路部分采用拓宽部分采用 20cmC30 水泥混凝土面层

+5cm 级配碎石调平层，加宽部分采用 20cmC30 水泥混凝土面层+15cm 级配碎石基层。

K0+000-K0+520段 为现状 4.5m 宽水泥路面，受地形限制本次设计不进加宽，K0+520-K0+870

段为现状 6m 宽水泥路面，K3+315-K3+525为高速公路施工通道，仅进行完善处理，K1+745-K2+250

为现状土路段，路基拓宽至 6.5m 后新建路面结构层，新建路面结构为 20cmC30 水泥混凝土面层

+15cm 级配碎石基层。

路面结构设计

1、KO+870-K1+475、K1+475-K1+745段局部不合格混凝土板采用换板处理，后拓宽路面至 6.0m，

拓宽路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

15cm 级配碎石基层

2、K2+250-K3+315、K3+085-K3+315、K3+525-K4+800段破碎重建路面至 6.0m宽，原有老路

部分路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

5cm 级配碎石调平层

破碎重建路面加宽部分路面结构形式如下：
路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

15cm 级配碎石基层

3、K1+745-K2+250路段新建路面结构，路面结构形式如下：

路面结构形式

20cm C30水泥砼路面

10cm 级配碎石调平层

5.3路面结构设计参数

1、路面设计以双轮组单轴载 100kN为标准轴载。

2、该项目参考四级公路标准，设计基准期为 10年，按轻交通设计。

3、根据《公路自然区划图》，本区属Ⅳ5区，江南丘陵过湿区。

六、路面材料技术要求

6.1 水泥混凝土路面的材料技术要求

1）路面材料根据当地材料供应情况确定，水泥混凝土面层粗集料采用碎石，并掺入一定剂量

粉煤灰以增强混凝土的和易性，便于机械摊铺作业。细集料可采用中砂。路面材料具体要求如下：

2）水泥混凝土面层可采用普通硅酸盐水泥，不应使用快硬水泥、早强水泥以及受潮变质水泥。

3）路面的粗集料原则上使用碎石，其公称最大料径不宜大于 26.5mm，应满足：碎石压碎值＜

20%，卵石压碎值<16，坚固性＜12%（按质量损失计），针片状含量＜20%，含泥量＜1.5%，泥块含

量＜0.5%，硫化物及硫酸盐＜1.0%（按 SO3质量），岩石抗压强（火成岩不小于 100MPa，变质岩不

小于 80Mpa，水成岩不小于 60Mpa），表观密度＞2500kg/m3，松散堆积密度＞1350kg/m3，空隙率＜

47%。
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不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用 2～4个粒级的碎石集料进行掺配。其

分级级配和合成级配须满足下表的要求:

粗集料级配范围表

类型

粒 径

级配

方 孔 筛 孔 尺 寸 （mm）

2.36 4.75 9.50 16.0 9.0 26.5 31.5

累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%）

粒 级

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0

9.5～16 95～100 80～100 0～15 0

9.5～19 95～100 85～100 40～60 0～15 0

16～26.5 95~100 55~70 25~40 0~10 0

合成级配 4.7～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0

4）路面的细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然河砂，其等级不低于Ⅲ级，机制砂单粒

级最大压碎值<30%，氯化物（氯离子质量）＜0.06%，坚固性＜10%，云母含量＜2%，含泥量＜3%，

泥块含量＜2%，硫化物及硫酸盐＜0.5%（按 SO3质量），机制砂母岩抗压强度（火成岩不小于 100MPa，

变质岩不小于 80Mpa，水成岩不小于 60Mpa），轻物质＜1.0%，表观密度＞2500kg/m3，松散堆积密

度＞1350kg/m3，空隙率＜47%。其级配要求见下表所示。

细集料级配范围

砂分级

方 孔 筛 孔 尺 寸 （mm）

0.15 0.30 0.60 1.18 2.36 4.75

累 计 筛 余 （以 质 量 计）（%）

中 90～100 70～92 41～70 10～50 0～25 0～10

5）构造要求

1、横向施工缝采用假缝形式，顶部锯切宽 3～8mm、深 1/5～1/4板厚的槽口，并灌塞填缝料。

本项目采用不设传力杆假缝形式。

2、水泥混凝土路面每日施工结束或因其它原因中断施工时必须设横向施工缝。

6.2基层技术要求

基层材料推荐采用级配碎石，级配碎石的最大粒径不应超过 31.5mm（方孔筛），压碎值不应大

于 26%。碎石中不应含有粘土块、植物等有害物质，针片状颗粒总含量不应超过 20%。其集料级配

范围见下表。

级配碎石混合料集料级配范围表

通过下列筛孔（方孔筛，mm）的质量百分率（%）

筛孔尺寸 37.5 31.5 26.5 16 9.5 4.75 1.18 0.6 0.075

底基层 100 85~100 65~85 42~67 20~40 10~27 8~20 5~18 0~10

八、施工方法和注意事项

1、路面面层采用三辊轴机组摊铺机摊铺，基层、底基层等均应集中拌和、机械化运输、机械

化摊铺和碾压的方法施工。

2、路面各结构层施工前应进行配合比试验，并现场试铺（或试验路），在室内试验及现场试验

的检测结果均应符合规范要求。

其他未尽事宜按《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG

F10-2006）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T

D31-02-2013）、《公路路面基层施工技术规范》（JTG/T F20-2015）、《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》（JTG/TF30－2014）以及交通部行业相关规范执行。

九、路面验收弯沉

路基顶面交工验收弯沉值：LS＝240（0.01mm）（贝克曼梁检测）。
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序

起迄桩号

长 度
新建
路面
宽度

旧路
面宽
度

路面工程数量 土路肩

备    注
挖路槽 破碎原水泥砼路面

C30水泥混凝土
面层

路面钢筋 清灌缝 级配碎石调平层 级配碎石基层 培土路肩

号  (m)  (m)  (m)
厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

φ16 植
筋（kg）

B14 纵向施
工缝（kg）

（m）
厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

厚  度 
(cm)

面 积    

(m
2
)

1 K0+000-K0+520 520 4.5 4.5 道路受限

2 K0+520-K0+870 350 6.0 6.0 原路面

3 K0+870-K1+065 195 6.0 4.5 15 321.8 20 292.5 153.6 259.5 15 321.8 35 92.6 右侧加宽

4 K1+065-K1+185 120 6.0 4.5 15 198.0 20 180.0 94.6 159.0 15 198.0 35 57.0 左侧加宽

5 K1+185-K1+415 230 6.0 4.5 15 379.5 20 345.0 181.3 306.5 15 379.5 35 109.3 右侧加宽

6 K1+415-K1+475 60 6.0 4.5 15 99.0 20 90.0 46.9 79.5 15 99.0 35 28.5 左侧加宽

7 K1+475-K1+575 100 6.0 3.5 15 265.0 20 250.0 78.9 155.0 15 265.0 35 47.5 右侧加宽

8 K1+575-K1+635 60 3.5 3.5 两侧受限

9 K1+635-K1+745 110 6.0 3.5 15 291.5 20 275.0 86.7 170.0 15 291.5 35 52.3 右侧加宽

10 K1+745-K2+250 505 6.0 20 3030.0 473.8 1177.0 15 3181.5 35 239.9 新建路面

11 K2+250-K2+455 205 6.0 3.0 10 645.8 20.0 615.0 20 1230.0 190.4 340.0 5.0 645.8 15 645.8 35 97.4 左侧加宽

12 K2+455-K3+085 630 6.0 3.0 10 1984.5 20.0 1890.0 20 3780.0 592.2 1050.0 5.0 1984.5 15 1984.5 35 299.3 右侧加宽

13 K3+085-K3+315 230 6.0 3.5 10 609.5 20.0 805.0 20 1380.0 215.7 357.5 5.0 839.5 15 609.5 35 109.3 左侧加宽

14 K3+315-K3+525 210 7.5 高速施工通道

15 K3+525-K3+845 320 6.0 3.5 10 848.0 20.0 1120.0 20 1920.0 300.3 497.5 5.0 1168.0 15 848.0 35 152.0 右侧加宽

16 K3+845-K4+065 220 6.0 3.5 10 583.0 20.0 770.0 20 1320.0 203.0 340.0 5.0 803.0 15 583.0 35 104.5 左侧加宽

17 K4+065-K4+395 330 6.0 3.5 10 874.5 20.0 1155.0 20 1980.0 308.8 512.5 5.0 1204.5 15 874.5 35 156.8 右侧加宽

18 K4+395-K4+465 70 6.0 3.5 10 185.5 20.0 245.0 20 420.0 63.5 107.5 5.0 255.5 15 185.5 35 33.3 左侧加宽

19 K4+465-K4+665 200 6.0 3.5 10 530.0 20.0 700.0 20 1200.0 186.1 310.0 5.0 730.0 15 530.0 35 95.0 右侧加宽

20 K4+665-K4+725 60 6.0 3.5 10 159.0 20.0 210.0 20 360.0 55.0 92.5 5.0 219.0 15 159.0 35 28.5 左侧加宽

21 K4+725-K4+765 40 6.0 3.5 10 106.0 20.0 140.0 20 240.0 33.8 60.0 5.0 146.0 15 106.0 35 19.0 右侧加宽

22 K4+765-K4+800 35 5 桥梁无法加宽

合计 4800 8080.5 7650.0 18292.5 642.0 2622.6 5974.0 7995.8 11262.0 1721.9 

编制： 审核：
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序号 起 讫 桩 号
换板数量
（块）

老路处理 回填

备注挖除20cm厚旧砼面层 挖除15cm厚原路面基层 20cm厚C30混凝土 15cm级配碎石基层 清灌缝

宽度（m） 面积（m2） 宽度（m） 面积（m2） 宽度（m） 面积（m2） 宽度（m） 面积（m
2
） （m）

1 K0+485 ～ K0+525 16 6.0 240.0 6.0 240.0 6.0 240.0 6.0 240.0 91.0 板块3m*5m

2 K0+615 ～ K0+630 6 6.0 90.0 6.0 90.0 6.0 90.0 6.0 90.0 36.0 板块3m*5m

3 K0+800 ～ K0+815 3 4.5 67.5 4.5 67.5 4.5 67.5 4.5 67.5 18.0 板块4.5m*5m

4 K0+945 ～ K0+975 6 4.5 135.0 4.5 135.0 4.5 135.0 4.5 135.0 31.5 板块4.5m*5m

5 K2+665 ～ K2+670 1 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 6.0 板块3m*5m

6 K2+680 ～ K2+685 1 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 6.0 板块3m*5m

7 K3+055 ～ K3+060 1 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 6.0 板块3m*5m

8 K3+200 ～ K3+205 1 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 3.0 15.0 6.0 板块3m*5m

9 K3+630 ～ K3+640 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

10 K3+680 ～ K3+745 13 3.5 227.5 3.5 227.5 3.5 227.5 3.5 227.5 49.0 板块3.5m*5m

11 K3+870 ～ K3+905 7 3.5 122.5 3.5 122.5 3.5 122.5 3.5 122.5 28.0 板块3.5m*5m

12 K4+165 ～ K4+170 1 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 7.0 板块3.5m*5m

13 K4+200 ～ K4+210 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

14 K4+290 ～ K4+295 1 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 7.0 板块3.5m*5m

15 K4+355 ～ K4+370 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

16 K4+440 ～ K4+455 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

17 K4+475 ～ K4+485 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

18 K4+535 ～ K4+555 4 3.5 70.0 3.5 70.0 3.5 70.0 3.5 70.0 17.5 板块3.5m*5m

19 K4+635 ～ K4+665 6 3.5 105.0 3.5 105.0 3.5 105.0 3.5 105.0 24.5 板块3.5m*5m

20 K4+715 ～ K4+730 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

21 K4+770 ～ K4+785 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

22 K4+815 ～ K4+830 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

23 K4+860 ～ K4+870 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

24 K4+890 ～ K4+895 1 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 3.5 17.5 7.0 板块3.5m*5m

25 K4+905 ～ K4+925 4 3.5 70.0 3.5 70.0 3.5 70.0 3.5 70.0 17.5 板块3.5m*5m

26 K4+955 ～ K4+970 3 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 3.5 52.5 14.0 板块3.5m*5m

27 K5+060 ～ K5+070 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

28 K5+180 ～ K5+190 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

29 K5+230 ～ K5+240 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

30 K5+290 ～ K5+330 8 3.5 140.0 3.5 140.0 3.5 140.0 3.5 140.0 31.5 板块3.5m*5m

31 K5+410 ～ K5+420 2 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 3.5 35.0 10.5 板块3.5m*5m

合计 1975.0 1975.0 1975.0 1975.0 557.5 

编制： 复核： 审核：
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路线交叉设计说明

1. 设计依据

《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路排水设计规范》（JTG/TD33-2012）

《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

2. 平面交叉的设计原则

1、平面交叉位置的选择应综合考虑公路网现状和规划、地形、地物和地质条件、经济环境等。

2、平面交叉形式应根据相交公路的功能、等级、交通量、交通管理方式、用地条件和工程造

价等因素的确定。

3、平面交叉选型应选用主要公路或主要交通流畅通、冲突点少、冲突区小且分散的形式。

4、平面交叉几何设计应结合交通管理方式并考虑相关设施布置。

5、平面交叉范围内相交公路线形的技术指标应能够满足视距、平面交叉连接部衔接等的要求，

不满足时采取设置路权分配的法规标志、警告标志和限速标志等措施。

6、相交公路在平面范围内的路段宜采用直线；当采用曲线时，其半径宜大于不设超高圆曲线

半径。纵面应力求平缓，并符合视觉所需的最小半径竖曲线半径值。

7、平面交叉设计应以预测交通量为基本依据。设计所采用的交通量应为设计小时交通量。

8、交叉口设计应根据相交道路的功能、性质、等级、计算行车速度、设计小时交通量、流向

及自然条件等进行。

9、交叉口尽量设置左右转弯车道，并尽量保持直行车道线状和进出口车道数平衡，以保证进

入交叉口的车辆能快速顺畅的通过交叉口。

10、设置交叉口四角处的导流岛缩小交叉口通过距离。

11、平面交叉处行人穿越岔路口的设施应根据行人流量、公路等级和交通管理方式等设置人行

横道。

12、平面交叉的几何设计应与标志、标线设施一并考虑，统筹布设。视距不良的小型平面交叉，

可根据具体情况设置反光镜。

13、平面交叉改建时，收集交通量以外，还应调查交通延误以及交通事故的数量、程度、原因

等现有交叉的使用状况。

14、平面交叉口规划和设计，须使进口道通行能力与其上下游路段通行能力相匹配，并注意与

相邻交叉口之间的协调。

15、交叉口的竖向设计应符合行车舒适、排水迅速和美观的要求。

3.平面交叉设计

全线共有平交口 3处，主要为地方道路（乡村道）及村庄出入口，其中 1处平交口由于老

路面搭接，对沿线被交道路进行加铺接顺与沿线场地进出口接顺，接顺标准按平面倒角处理措施。



平面交叉工程数量表
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序号 交叉桩号
被交叉
道路等级

交叉
形式

交叉
角度
(°)

被交路改建

路面
宽度
（m）

路面结构
改建
长度
（m）

20cmC30水泥
砼路面

5cmAC-13C细粒式

改性沥青砼（m
2
）

均厚5cm 碎石
调平层
（㎡）

挖除20cm厚旧水
泥路面

备注

1 K1+760 村道 T字交叉 4.50 水泥路面 12 54.0 54.0 27.0 交叉路口搭接

2 K2+310 村道 T字交叉 4.50 水泥路面 10 45.0 45.0 22.5 交叉路口搭接

3 K3+300 村道 T字交叉 5.00 水泥路面 15 75.0 75.0 37.5 交叉路口搭接

4 K3+400 村道 T字交叉 4.50 水泥路面 10 45.0 45.0 22.5 交叉路口搭接

5 K4+200 村道 T字交叉 5.00 水泥路面 15 75.0 75.0 37.5 交叉路口搭接

6 K4+600 村道 T字交叉 5.00 水泥路面 15 75.0 75.0 37.5 交叉路口搭接

全线合计 369.0 369.0 184.5 

编制： 复核： 审核：
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衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

预算编制说明

1、编制依据

1、交通部交公路发[2018]86 号文发布的《公路工程建设项目概算预算编制办

法》(JTG 3830-2018)；

2、交通部交公路发[2018]86 号文发布的《公路工程预算定额》(JTG/T

3832-2018)；

3、交通部交公路发[2018]86号文发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T

3833-2018)；

4、交通运输部 2019 年第 26 号关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办

法》(JTG 3820-2018)和《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)

中“税金”有关规定的公告。

5、湖南省交通运输厅湘交造价[2019]61 号《湖南省住房和城乡建设厅关于调

整建设工程社会保险费计费标准的通知》。

6、湖南省交通运输厅湘交造价[2019]47 号《湖南省住房和城乡建设厅关于调

整建设工程销项税额税率和材料价格综合费率计费标准的通知》。

2、取费说明

1、建设项目管理费参照《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG

3830-2018)。

2、建设项目前期工作费勘察设计费参照《公路工程建设项目概算预算编制办

法》(JTG 3830-2018)，按建安工程费*3%计算。

3、工程保险费参照《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，

按建筑安装工程费（不含设备费）为基数，按 0.4%费率计算。

4、基本预备费参照《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)，

按（建安工程费+土地使用及拆迁补偿费+工程建设其他费)*3%计算。



3、编制范围

衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程。

4、费用计算

1、人工、机械工：根据湘交基建[2019]74 号文件，湖南省新建和改建的公路

工程建设项目按 103.86 元/工日计算。

2、材料费：材料费：以湖南省交通厅交通建设造价管理站发布的《关于发布

〈2023 年 1 月湖南省交通建设工程材料指导价及公路工程材料价格指数〉的通知》

取定。

3、机械使用费：根据编制依据第三条，台班单价由不变费用和可变费用组成，

不变费用直接采用，可变费用按材料预算单价计算得出，并依据湘交厅办[2016]44

号进行系数调整。

4、各项费用的费率：取费基数按部颁发新编制办法执行，并结合湖南省交通

运输厅湘交基建[2019]第 78 号《关于发布《公路工程建设项目投资估算编制办法》

及《公路工程建设项目概算预算编制办法》补充规定的通知》和湖南省交通运输厅

湘交造价[2019]61 号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程社会保险费计

费标准的通知》以及湖南省交通运输厅湘交造价[2019]47 号《湖南省住房和城乡

建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合费率计费标准的通知》。

5、主副食运距补贴：综合运输里程按镇上至工地 3km 计算。

6、工地转移费：按 100km 计取。

7、高原施工增加费、沿海地区施工增加费以及职工取暖补贴费按《补充通知》

规定不计，行车干扰费计。

5、总预算金额

总 造 价 404.6653万元

建 安 费 356.1996 万元



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

4.8 3561996 742082.465 88.02公路公里
建设项目路线总长度（主线
长度）

1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 4.8 53656 11178.243 1.33km102

4.8 53656 11178.243 1.33kmLJ01 场地清理

4134.5 53656 12.978 1.33m2LJ0102 挖除旧路面

2159.5 44401 20.561 1.10m2LJ010201 挖除水泥混凝土路面

2159.5 44401 20.561 1.10m2LJ01020101 挖除20cm厚旧砼面层

1975 9255 4.686 0.23m2LJ010203 挖除碎(砾)石路面

1975 9255 4.686 0.23m2LJ01020301 挖除15cm厚原路面基层

路面工程 4.8 3042852 633927.525 75.19km103

4.8 2872840 598508.325 70.99kmLM02 水泥混凝土路面

21232.8 492603 23.2 12.17m2LM0201 路面垫层

7995.8 87691 10.967 2.17m2LM020101 5cm厚级配碎石调平层

13237 404912 30.589 10.01m2LM020102 15cm厚级配碎石基层

20267.5 2380237 117.441 58.82m2LM0205 水泥混凝土面层

20267.5 2288628 112.921 56.56m2LM020501 20cm厚C30水泥砼路面

3.265 28151 8622.98 0.70tLM020502 钢筋

0.642 13559 21119.514 0.34tLM02050201 植筋

2.623 14592 5563.888 0.36tLM02050202 路面钢筋

6531.5 63458 9.716 1.57mLM020503 清缝灌缝

4.8 71777 14953.458 1.77kmLM04 路槽、路肩及中央分隔带

8080.5 48161 5.96 1.19m2LM0401 挖路槽

8080.5 48161 5.96 1.19m2LM040101 土质路槽

1554.75 12439 8.001 0.31m2LM04010101 15cm厚挖路槽

6525.75 35721 5.474 0.88m2LM04010102 10cm厚挖路槽

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

602.665 23616 39.185 0.58m3LM0402 路肩

602.665 23616 39.185 0.58m3LM040201 培路肩

4.8 98236 20465.742 2.43kmLM06 旧路面处理

7650 98236 12.841 2.43m2LM0601 20cm厚破碎原水泥砼路面

交叉工程 6 45715 7619.124 1.13处106

6 45715 7619.124 1.13处10601 平面交叉

6 45715 7619.124 1.13处1060101 公路与等级公路平面交叉

0.077 45715 593697.974 1.13kmLM 路面工程

0.077 45715 593697.974 1.13kmLM02 水泥混凝土路面

0.077 4047 52556.623 0.10kmLM0201 路面垫层

369 4047 10.967 0.10m2LM020102 均厚5cm碎石调平层

369 41668 112.921 1.03m2LM0205 水泥混凝土面层

369 41668 112.921 1.03m2LM020501 20cm厚C30水泥砼路面

交通工程及沿线设施 4.8 230526 48026.175 5.70公路公里107

4.8 230526 48026.175 5.70公路公里10701 交通安全设施

468 79021 168.848 1.95mJA01 护栏

468 79021 168.848 1.95mJA0105 钢护栏

468 79021 168.848 1.95mJA010501 波形钢板护栏

420 64207 152.875 1.59mJA01050101 Gr-C-4E

12 / 48 14814 1234.459 / 308.615 0.37处/mJA01050103 端部(4米)

36 45063 1251.745 1.11块JA03 标志牌

36 45063 1251.745 1.11块JA0301 铝合金标志牌

36 45063 1251.745 1.11块JA030101 单柱式铝合金标志牌

29 36278 1250.976 0.90块JA03010101 △70

7 8785 1254.929 0.22块JA03010102 ▽70

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 3 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1934.58 102545 53.006 2.53m2JA04 标线

1934.58 102545 53.006 2.53m2JA0401 路面标线

174.18 18744 107.612 0.46m2JA040101 5mm厚减速让行标线

1760.4 83801 47.603 2.07m2JA040102 1.8mm厚车行道边缘线、道路中心线

24 3530 147.09 0.09根JA05 道口标柱

59 367 6.217 0.01个JA06 轮廓标

59 367 6.217 0.01个JA0603 栏式轮廓标

专项费用 189248 4.68元110

136607 3.38元11001 施工场地建设费

52640 1.30元11002 安全生产费

4.8公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

4.8 366793 76415.254 9.06公路公里3 第三部分 工程建设其他费

4.8 245685 51184.451 6.07公路公里301 建设项目管理费

4.8 133517 27816.076 3.30公路公里30101 建设单位（业主）管理费

4.8 82452 17177.486 2.04公路公里30103 工程监理费

4.8 2116 440.889 0.05公路公里30104 设计文件审查费

4.8 27600 5750 0.68公路公里30105 竣（交）工验收试验检测费

4.8 106860 22262.474 2.64公路公里303 建设项目前期工作费

4.8 14248 2968.33 0.35公路公里308 工程保险费

4.8 117864 24554.932 2.91公路公里4 第四部分 预备费

117864 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

4.8 4046653 843052.651 100.00公路公里5 第一至四部分合计

4.8公路公里6 建设期贷款利息

4.8 4046653 843052.651 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：王百祥编制：谭海龙
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建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

1 37.073工日人工 37.073103.86

2 8.681工日机械工 8.681103.86

1001001 2182.928工日人工 1910.700 129.64424.575118.009103.86

1051001 359.924工日机械工 283.195 4.6903.85268.186103.86

112 0.145t
帯肋钢筋（直径15～24mm，25mm以
上） 0.1454498.00

862 49.295kg汽油 49.2958.39

865 99.013kw�h电 99.0130.80

996 518.121元其他材料费 518.1211.00

3052 18.066kg丙酮 18.0666.41

3065 53.982kg植筋胶 53.98229.91

2001001 0.270tHPB300钢筋 0.061 0.2080.0013944.00

2001002 2.966tHRB400钢筋 2.688 0.2773847.00

2001019 0.043t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm）

0.0436535.00

2001022 15.864kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 13.375 2.4895.34

2003004 0.028t型钢（工字钢,角钢） 0.020 0.0070.0004040.00

2003005 0.091t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0914002.00

2003012 0.005t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0054538.46

2003015 5.279t钢管立柱 5.2796559.00

2003017 5.401t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 5.4016499.00

2003026 0.013t组合钢模板 0.0135262.00

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 4 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

2009011 17.749kg
电焊条（结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0） 17.7496.60

2009013 286.107kg螺栓（混合规格） 286.1077.65

2009028 5.988kg铁件（铁件） 5.9885.62

2009029 1034.032kg镀锌铁件 1034.0325.90

2009030 3.840kg铁钉（混合规格） 3.8405.91

2009039 0.245根破碎锤钢钎 0.2452222.22

3001001 4.590t石油沥青 4.554 0.0374454.00

3003002 735.403kg汽油（92号） 700.678 34.7259.32

3003003 8053.370kg柴油（0号,－10号,－20号） 7047.186 39.47547.073919.6377.82

3005001 0.870t煤 0.863 0.007475.65

3005002 6759.325kW�h电 6483.238 175.141100.9461.00

3005004 673.868m3水 638.625 24.17311.0704.30

4003002 1.367m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规
格） 1.216 0.1290.0221697.00

5009002 6.960kg油漆 6.96015.38

5009007 335.039kg底油 335.0398.12

5009008 10099.050kg热熔涂料 10099.0505.75

5503005 1948.643m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 1904.515 9.50134.627220.00

5505012 1.005m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 1.005135.00

5505013 3556.072m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 3473.039 19.80263.232135.00

5505015 3.120m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 3.120135.00

5505016 2991.611m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 2968.637 22.974135.00

5509002 1501.189t42.5级水泥 1467.772 6.69326.723490.00

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 4 页第 3 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

6007002 0.177t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他
金属附件） 0.17719179.00

6007003 961.869kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类) 961.8692.39

6007004 0.779m2反光膜 0.779210.00

7801001 10961.301元其他材料费 6998.818 3864.58797.8960.60

XBL2004 0.459套多锤头破碎锤头 0.45915225.00

1371 1.899台班3t以内载货汽车 1.899373.01

1832 6.782台班0.3m3/min 以内电动空气压缩机 6.782125.55

1998 1015.445元小型机具使用费 1015.4451.00

8001030 6.785台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
（WY200A液压） 3.1413.6441531.32

8001058 5.832台班功率120kW以内平地机（F155） 5.733 0.1001241.49

8001081 8.685台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 8.601 0.085573.90

8001083 9.505台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 9.342 0.162773.00

8001085 12.656台班
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
（YZS06B） 12.656131.87

8001089 8.951台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 8.9511101.40

8003070 9.093台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等) 9.093772.75

8003077 8.461台班
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土
摊铺机（HTG4500含模轨400m） 8.310 0.1511352.01

8003083 148.996台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 146.331 2.664268.06

8003085 51.612台班
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)（SLF） 50.689 0.923165.46

8003101 60.898台班机动破路机（LPR300） 60.898213.31

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 4 页第 4 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程
及沿线设
施

路基工程 路面工程

单价(元)

8007001 1.351台班装载质量2t以内载货汽车 1.351360.43

8007002 19.883台班装载质量3t以内载货汽车 19.595 0.288425.04

8007003 8.640台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 8.640416.11

8007005 1.006台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 1.006504.94

8007017 46.703台班
装载质量15t以内自卸汽车
（SH361,T815） 39.448 0.6006.655811.27

8007041 5.508台班
容量6000L以内洒水汽车
（YGJ5102GSSEQ） 5.508730.83

8007043 33.378台班
容量10000L以内洒水汽车
（YGJ5170GSSJN） 32.806 0.5721122.52

8009025 0.890台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 0.890531.26

8015028 2.046台班
容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-
330） 2.046194.65

8017041 24.101台班
排气量1m3/min以内电动空气压缩机
（3V-0.9/7） 24.10164.98

8099001 496.846元小型机具使用费 155.025 199.294142.5271.00

XBJ3004 10.251台班多锤头路面破碎机 10.2515092.86

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 1 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

53656443037239 10141612 7271 295812256 24113 36369km 4.800路基工程1 11178.24102

53656443037239 10141612 7271 295812256 24113 36369km 4.800场地清理2 11178.24LJ01

53656443037239 10141612 7271 295812256 24113 36369m2 4134.500挖除旧路面3 12.98LJ0102

44401366629959 8301312 6886 238211832 17493 29325m2 2159.500挖除水泥混凝土
路面

4 20.56LJ010201

44401366629959 8301312 6886 238211832 17493 29325m2 2159.500挖除20cm厚旧砼
面层

5 20.56LJ0102010
1

92557647280 185301 385 576424 6620 7044m2 1975.000挖除碎(砾)石路面
6 4.69LJ010203

92557647280 185301 385 576424 6620 7044m2 1975.000挖除15cm厚原路
面基层

7 4.69LJ0102030
1

30428522512451721421 4982627703 87461 133482202296 2058696 232144 2493135km 4.800路面工程8 633927.53103

28728402372071596728 4619924847 71888 123749166090 2050686 152174 2368950km 4.800水泥混凝土路面9 598508.32LM02

49260340674245764 71202785 889 189711103 400766 20296 422165m2 21232.800路面垫层10 23.20LM0201

87691724145038 1305640 315 3486415 67205 7083 74704m2 7995.8005cm厚级配碎石调
平层

11 10.97LM02010

40491233433200726 58152145 574 15485687 333560 13212 347460m2 13237.00015cm厚级配碎石
基层

12 30.59LM02010

23802371965331350964 3907922062 70999 104778164987 1649920 131878 1946786m2 20267.500水泥混凝土面层13 117.44LM0205

22886281889691290796 3704620178 60176 100023139139 1623843 119254 1882236m2 20267.50020cm厚C30水泥
砼路面

14 112.92LM02050

28151232416523 769396 2278 13125158 13312 2601 21071t 3.265钢筋15 8622.98LM02050

1355911206365 464332 1787 5313850 2899 2575 9325t 0.642植筋16 21119.51LM02050
201

14592120510158 30564 492 7811307 10413 26 11746t 2.623路面钢筋17 5563.89LM02050
202

63458524043645 12641488 8545 344320690 12765 10024 43479m 6531.500清缝灌缝18 9.72LM02050

71777592747517 13132094 13136 377834696 10833 45529km 4.800路槽、路肩及中
央分隔带

19 14953.46LM04

48161397732303 8721407 8311 256621865 9164 31029m2 8080.500挖路槽20 5.96LM0401

48161397732303 8721407 8311 256621865 9164 31029m2 8080.500土质路槽21 5.96LM04010

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 2 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1243910278320 224362 2177 6615727 2261 7988m2 1554.75015cm厚挖路槽22 8.00LM04010
101

35721294923983 6481045 6134 190516138 6903 23040m2 6525.75010cm厚挖路槽23 5.47LM04010
102

23616195015214 441687 4825 121312832 1669 14501m3 602.665路肩24 39.19LM0402

23616195015214 441687 4825 121312832 1669 14501m3 602.665培路肩25 39.19LM04020

98236811177177 2315762 2438 59551510 8010 69136 78656km 4.800旧路面处理26 20465.74LM06

98236811177177 2315762 2438 59551510 8010 69136 78656m2 7650.00020cm厚破碎原水
泥砼路面

27 12.84LM0601

45715377525579 735397 1110 19822552 32666 2498 37716处 6.000交叉工程28 7619.12106

45715377525579 735397 1110 19822552 32666 2498 37716处 6.000平面交叉29 7619.1210601

45715377525579 735397 1110 19822552 32666 2498 37716处 6.000公路与等级公路
平面交叉

30 7619.121060101

45715377525579 735397 1110 19822552 32666 2498 37716km 0.077路面工程31 593697.97LM

45715377525579 735397 1110 19822552 32666 2498 37716km 0.077水泥混凝土路面32 593697.97LM02

40473342078 6030 15 16119 3101 327 3448km 0.077路面垫层33 52556.62LM0201

40473342078 6030 15 16119 3101 327 3448m2 369.000均厚5cm碎石调平
层

34 10.97LM02010

41668344023501 674367 1096 18212533 29564 2171 34269m2 369.000水泥混凝土面层35 112.92LM0205

41668344023501 674367 1096 18212533 29564 2171 34269m2 369.00020cm厚C30水泥
砼路面

36 112.92LM02050

23052618879156388 54841900 5246 1201313465 160730 12809 187004公路公里 4.800交通工程及沿线
设施

37 48026.17107

23052618879156388 54841900 5246 1201313465 160730 12809 187004公路公里 4.800交通安全设施38 48026.1710701

79021650253745 1604316 850 41101911 62527 1201 65639m 468.000护栏39 168.85JA01

79021650253745 1604316 850 41101911 62527 1201 65639m 468.000钢护栏40 168.85JA0105

79021650253745 1604316 850 41101911 62527 1201 65639m 468.000波形钢板护栏41 168.85JA010501

64207530243675 1310258 640 33571443 50987 911 53341m 420.000Gr-C-4E42 152.87JA010501
01

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 3 页 03表

企业管理费定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）
设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

14814120110070 29459 209 753467 11540 290 12298处/m 12.000端部(4米)43 1234.46JA010501
03

45063358830540 876235 1709 22304436 30996 994 36426块 36.000标志牌44 1251.74JA03

45063358830540 876235 1709 22304436 30996 994 36426块 36.000铝合金标志牌45 1251.74JA0301

45063358830540 876235 1709 22304436 30996 994 36426块 36.000单柱式铝合金标
志牌

46 1251.74JA030101

36278288924586 705189 1376 17953572 24953 800 29325块 29.000△7047 1250.98JA030101
01

87857005954 17146 333 435864 6043 194 7101块 7.000▽7048 1254.93JA030101
02

102545846769670 29031292 2342 54816229 65343 10488 82060m2 1934.580标线49 53.01JA04

102545846769670 29031292 2342 54816229 65343 10488 82060m2 1934.580路面标线50 53.01JA0401

18744154812356 515189 211 969561 13807 944 15312m2 174.1805mm厚减速让行
标线

51 107.61JA040101

83801691957314 23881103 2131 45125668 51536 9543 66748m2 1760.400
1.8mm厚车行道边
缘线、道路中心
线

52 47.60JA040102

35302912177 9152 330 172847 1621 126 2594根 24.000道口标柱53 147.09JA05

36730255 114 16 2043 243 285个 59.000轮廓标54 6.22JA06

36730255 114 16 2043 243 285个 59.000栏式轮廓标55 6.22JA0603

189248189248元专项费用56 110

136607136607元施工场地建设费57 11001

5264052640元安全生产费58 11002

35619962783291940627 5705931611 101089 150435230570 2252092 271563 29434734.800 742082.46合计

复核：王百祥编制：谭海龙



第 1 页 04表编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

表A.0.2-8 综合费率计算表

共 2 页

建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.271 3.1401.114 2.343 0.521 0.301 3.758 0.521
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.747

02 石方 0.108 0.259 3.1591.018 1.881 0.470 0.212 3.111 0.470
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.792

03 运输 0.118 0.264 1.7561.136 2.230 0.154 0.203 3.569 0.154
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

1.374

04 路面 0.066 0.404 2.8970.073 1.093 2.098 0.818 0.435 3.699 0.818
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.427

05 隧道 0.096 0.513 4.1781.195 0.351 0.351 1.195
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

3.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.466 4.1670.115 0.753 1.386 1.201 0.351 2.605 1.201
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

3.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.466 4.1670.753 1.386 1.201 0.351 2.490 1.201
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

3.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.545 5.3970.165 0.883 1.516 1.537 0.449 3.013 1.537
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

4.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 1.094 7.2950.292 1.730 1.417 2.729 0.841 4.280 2.729
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

5.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 1.094 7.2950.292 1.417 2.729 0.841 2.550 2.729
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

5.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 1.094 7.2950.292 1.730 1.417 2.729 0.841 4.280 2.729
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

5.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 1.094 7.2950.292 1.417 2.729 0.841 2.550 2.729
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

5.976

编制：谭海龙 复核：王百祥
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 2 页

建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

09 技术复杂大桥 0.101 0.637 4.8810.170 1.052 1.677 0.523 1.745 1.677
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

4.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.653 2.9990.564 0.473 0.473 0.564
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.653 2.9990.564 0.473 0.473 0.564
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.653 2.9990.564 0.473 0.473 0.564
16.000

0.700 8.700 2.200
10.000 37.600

2.242

编制：谭海龙 复核：王百祥
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页

建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

1 挖除20cm厚旧砼面层 693 22 114 83018 328 631 216 119 1096 216 2930 128 1593 403 1831 6886

2 挖除15cm厚原路面基层 154 6 25 1853 80 154 40 24 261 40 164 7 89 23 102 385

3 5cm厚级配碎石调平层 1093 30 182 13055 80 154 368 32 271 368 134 6 73 18 84 315

4 15cm厚级配碎石基层 4872 132 811 581510 149 286 1642 59 503 1642 244 11 133 34 153 574

5 20cm厚C30水泥砼路面
31006

868 5172
37046

172 2927 5634
10356

1089 9822
10356 25607

1120
13924

3521
16004 60176

6 植筋 380 14 70 46411 64 52 174 31 158 174 760 33 413 105 475 1787

7 路面钢筋 228 11 66 30557 6 6 57 209 9 114 29 131 492

8 清缝灌缝 1059 29 176 126422 334 641 357 133 1131 357 3636 159 1977 500 2273 8545

9 15cm厚挖路槽 187 7 31 2245 92 178 56 32 306 56 926 41 504 127 579 2177

10 10cm厚挖路槽 540 19 89 64813 264 513 162 92 882 162 2610 114 1419 359 1631 6134

11 培路肩 369 10 61 44111 166 319 124 66 563 124 2053 90 1116 282 1283 4825

12 20cm厚破碎原水泥砼路面 1730 80 504 2315435 326 326 435 1037 45 564 143 648 2438

13 均厚5cm碎石调平层 50 1 8 600 4 7 17 1 13 17 6 0 3 1 4 15

14 20cm厚C30水泥砼路面 565 16 94 6743 53 103 189 20 179 189 466 20 254 64 291 1096

15 Gr-C-4E 979 45 285 1310246 11 11 246 273 12 148 37 170 640

16 端部(4米) 220 10 64 29455 4 4 55 89 4 48 12 56 209

17 △70 533 24 148 7050 12 24 134 20 55 134 585 26 318 81 366 1376

18 ▽70 129 6 36 1710 3 6 32 5 13 32 142 6 77 19 88 333

编制：谭海龙 复核：王百祥
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表A.0.2-9 综合费计算表

共 2 页

建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
用

措施费

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费用

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 9 10 11 12 13 15 16 1917 18143 23225 214 6 24207 25

19 5mm厚减速让行标线 443 14 58 5152 12 22 148 6 41 148 90 4 49 12 56 211

20 1.8mm厚车行道边缘线、道路中心线 2056 65 267 238818 120 221 688 56 415 688 907 40 493 125 567 2131

21 道口标柱 78 2 10 911 7 14 26 3 26 26 140 6 76 19 88 330

22 栏式轮廓标 9 0 1 110 0 1 3 0 1 3 7 0 4 1 4 16

23 合计：
47373

1414 8272
57059

295 4696 8958
15527

2135
16084 15527 43017

1882
23390

5915
26885 10108

9

编制：谭海龙 复核：王百祥



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

06表编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费} 136607 136607

11002 安全生产费 {A}*1.5% 52640 52640

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

08表编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 366793

301 建设项目管理费 245685

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 133517 0+(2748397.77-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 82452 0+(2748397.77-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 2116 0+(2748397.77-0)*0.00077*1.0

30105 竣（交）工验收试验检测费 {部颁2018竣（交）工验收试验检测费} 27600 27600

303 建设项目前期工作费 建安工程费*3% 106860 3561995.83*3%

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 14248 (3561995.83-0)*0.4%

4 第四部分 预备费 117864

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分
工程建设其他费)*3%

117864 (3561995.83+0+366793.22)*3%

复核：王百祥编制：谭海龙



建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 共 3 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 103.86

2 机械工 工日 2 103.86

3 人工 工日 1001001 103.86

4 机械工 工日 1051001 103.86

5 帯肋钢筋直径15～24mm，25mm以上 t 112 4498.00

6 汽油 kg 862 8.39

7 电 kw�h 865 0.80

8 其他材料费 元 996 1.00

9 丙酮 kg 3052 6.41

10 植筋胶 kg 3065 29.91

11 HPB300钢筋 t 2001001 3944.00

12 HRB400钢筋 t 2001002 3847.00

13
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径

t 2001019 6535.00

14 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 5.34

15 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4040.00

16 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4002.00

17
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

t 2003012 4538.46

18 钢管立柱 t 2003015 6559.00

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

19 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 6499.00

20 组合钢模板 t 2003026 5262.00

21
电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 6.60

22 螺栓混合规格 kg 2009013 7.65

23 铁件铁件 kg 2009028 5.62

24 镀锌铁件 kg 2009029 5.90

25 铁钉混合规格 kg 2009030 5.91

26 破碎锤钢钎 根 2009039 2222.22

27 石油沥青 t 3001001 4454.00

28 汽油92号 kg 3003002 9.32

29 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.82

30 煤 t 3005001 475.65

31 电 kW�h 3005002 1.00

32 水 m3 3005004 4.30

33 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1697.00

34 油漆 kg 5009002 15.38

35 底油 kg 5009007 8.12

36 热熔涂料 kg 5009008 5.75

复核：王百祥编制：谭海龙



建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 220.00

38 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 135.00

39 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 135.00

40 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 135.00

41 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 135.00

42 42.5级水泥 t 5509002 490.00

43
铝合金标志包括板面、垫板及其他金
属附件

t 6007002 19179.00

44
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类)

kg 6007003 2.39

45 反光膜 m2 6007004 210.00

46 其他材料费 元 7801001 0.60

47 多锤头破碎锤头 套 XBL2004 15225.00

48 3t以内载货汽车 台班 1371 373.01

49 0.3m3/min 以内电动空气压缩机 台班 1832 125.55

50 小型机具使用费 元 1998 1.00

51
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 8001030 1531.32

52 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1241.49

53
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-
12/15

台班 8001081 573.90

54
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-
18/21

台班 8001083 773.00

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

55
机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B

台班 8001085 131.87

56
机械自身质量15t以内振动压路机
CA25PD

台班 8001089 1101.40

57
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 8003070 772.75

58
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土
摊铺机HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1352.01

59 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 268.06

60
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 8003085 165.46

61 机动破路机LPR300 台班 8003101 213.31

62 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 360.43

63 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 425.04

64 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 416.11

65
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 8007005 504.94

66 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 811.27

67 容量6000L以内洒水汽车 台班 8007041 730.83

68
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 8007043 1122.52

69 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 531.26

70
容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-
330

台班 8015028 194.65

71
排气量1m3/min以内电动空气压缩机
3V-0.9/7

台班 8017041 64.98

72 小型机具使用费 元 8099001 1.00

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

73 多锤头路面破碎机 台班 XBJ3004 5092.86

74 定额基价 元 1999 1.00

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 1 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 4.800 742082.46 3,561,995.83

102 路基工程 km 4.800 11178.24 53,655.57

LJ01 场地清理 km 4.800 11178.24 53,655.57

LJ0102 挖除旧路面 m2 4134.500 12.98 53,655.56

LJ010201 挖除水泥混凝土路面 m2 2159.500 20.56 44,400.72

LJ01020101 挖除20cm厚旧砼面层 m2 2159.500 20.56 44,400.72

2-3-1-7 破碎机挖清水泥混凝土面层 10m3 43.190 04.路面893.50 38,590.08

1-1-9-14 斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石
1000m3天然

密实方
0.432 02.石方4142.80 1,789.27

1-1-11-23换 装载质量15t以内自卸汽车运石3km
1000m3天然

密实方
0.432 实际运距(km): 3km;03.运输9310.88 4,021.37

LJ010203 挖除碎(砾)石路面 m2 1975.000 4.69 9,254.83

LJ01020301 挖除15cm厚原路面基层 m2 1975.000 4.69 9,254.83

2-3-1-4 挖掘机整体挖除路面 10m3 29.625 04.路面177.84 5,268.51

1-1-9-14 斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石
1000m3天然

密实方
0.296 02.石方4142.80 1,227.30

1-1-11-23换 装载质量15t以内自卸汽车运石3km
1000m3天然

密实方
0.296 实际运距(km): 3km;03.运输9310.88 2,758.35

103 路面工程 km 4.800 633927.53 3,042,852.12

LM02 水泥混凝土路面 km 4.800 598508.32 2,872,839.96

LM0201 路面垫层 m2 21232.800 23.20 492,603.08

LM020101 5cm厚级配碎石调平层 m2 7995.800 10.97 87,690.74

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm) 1000m2 7.996 实际厚度(cm): 5cm;04.路面10967.10 87,690.77

LM020102 15cm厚级配碎石基层 m2 13237.000 30.59 404,912.28

2-1-1-15 路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm) 1000m2 13.237 04.路面30589.43 404,912.24

LM0205 水泥混凝土面层 m2 20267.500 117.44 2,380,236.89

LM020501 20cm厚C30水泥砼路面 m2 20267.500 112.92 2,288,628.19

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 2 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-2-17-3换 摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式) 1000m2路面 20.268 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4;04.路面111264.69 2,255,057.19

2-2-19-9换 15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km
1000m3路面

实体
4.054 实际运距(km): 3km;03.运输8281.99 33,571.07

LM020502 钢筋 t 3.265 8622.98 28,150.58

LM02050201 植筋 t 0.642 21119.51 13,558.73

借[13湘养定营改增]4-
17-7换

钢筋（锚栓）直径18（mm）钻孔深度
100（mm）

100根 9.042
实际深度(mm)：+[4-17-8] * -8.0
;[112] 量 0.016;

08.构造物Ⅲ(一般)1499.48 13,558.66

LM02050202 路面钢筋 t 2.623 5563.89 14,591.85

2-2-17-15换 水泥混凝土路面钢筋 1t 2.623
删:[2001001];[2001002] 量 1.025;10.钢材及钢结构(一般

)
5563.89 14,591.85

LM020503 清缝灌缝 m 6531.500 9.72 63,458.09

借[湘农养预2020]2-12-
5

水泥路面裂缝、接缝处治，石油沥青灌缝 100m 65.315 04.路面971.57 63,458.11

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 km 4.800 14953.46 71,776.60

LM0401 挖路槽 m2 8080.500 5.96 48,160.91

LM040101 土质路槽 m2 8080.500 5.96 48,160.91

LM04010101 15cm厚挖路槽 m2 1554.750 8.00 12,439.49

2-3-2-1换 挖土质路槽(槽深15cm) 1000m2 1.555 实际厚度(cm): 15cm;04.路面6408.87 9,964.51

1-1-9-8 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.233 01.土方3146.08 733.71

1-1-11-9换 装载质量15t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.233 实际运距(km): 3km;03.运输7467.04 1,741.41

LM04010102 10cm厚挖路槽 m2 6525.750 5.47 35,721.37

2-3-2-1换 挖土质路槽(槽深10cm) 1000m2 6.526 实际厚度(cm): 10cm;04.路面4412.53 28,795.26

1-1-9-8 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然

密实方
0.653 01.土方3146.09 2,053.06

1-1-11-9换 装载质量15t以内自卸汽车运土3km
1000m3天然

密实方
0.653 实际运距(km): 3km;03.运输7467.04 4,872.80

LM0402 路肩 m3 602.665 39.19 23,615.72

LM040201 培路肩 m3 602.665 39.19 23,615.72

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 3 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-3-2-5 培路肩 100m3 6.027 04.路面3918.52 23,615.73

LM06 旧路面处理 km 4.800 20465.74 98,235.56

LM0601 20cm厚破碎原水泥砼路面 m2 7650.000 12.84 98,235.56

借[湘预补2020]湘3-1-
1换

多锤头破碎路面（路面厚度20cm） 1000m2 7.650 实际厚度(cm): 20cm;
10-1.钢材及钢结构(桥

梁)
12841.25 98,235.56

106 交叉工程 处 6.000 7619.12 45,714.74

10601 平面交叉 处 6.000 7619.12 45,714.74

1060101 公路与等级公路平面交叉 处 6.000 7619.12 45,714.74

LM 路面工程 km 0.077 593697.97 45,714.74

LM02 水泥混凝土路面 km 0.077 593697.97 45,714.74

LM0201 路面垫层 km 0.077 52556.62 4,046.86

LM020102 均厚5cm碎石调平层 m2 369.000 10.97 4,046.86

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm) 1000m2 0.369 实际厚度(cm): 5cm;04.路面10967.10 4,046.86

LM0205 水泥混凝土面层 m2 369.000 112.92 41,667.88

LM020501 20cm厚C30水泥砼路面 m2 369.000 112.92 41,667.88

2-2-17-3换 摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式) 1000m2路面 0.369 普C30-32.5-4 换 普C30-42.5-4;04.路面111264.70 41,056.67

2-2-19-9换 15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km
1000m3路面

实体
0.074 实际运距(km): 3km;03.运输8281.98 611.21

107 交通工程及沿线设施 公路公里 4.800 48026.17 230,525.64

10701 交通安全设施 公路公里 4.800 48026.17 230,525.64

JA01 护栏 m 468.000 168.85 79,020.90

JA0105 钢护栏 m 468.000 168.85 79,020.90

JA010501 波形钢板护栏 m 468.000 168.85 79,020.90

JA01050101 Gr-C-4E m 420.000 152.87 64,207.38

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 4.641
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
8449.71 39,215.08

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 4 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 2.718
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
9193.42 24,991.84

JA01050103 端部(4米) 处 48.00012.000 1234.46 14,813.51m

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 0.707
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
8449.70 5,972.25

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.932
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
9193.41 8,568.26

反光膜 m2 1.300 13.不计210.00 273.00

JA03 标志牌 块 36.000 1251.74 45,062.81

JA0301 铝合金标志牌 块 36.000 1251.74 45,062.81

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 36.000 1251.74 45,062.81

JA03010101 △70 块 29.000 1250.98 36,278.31

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.203
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
81558.81 16,545.84

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.020 [6007004] 量 0.0;
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
196634.58 3,993.65

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 1.462
[5509001] 换 [5509002];[5509002]
换 [5509001];[5509001] 换
[5509002];

10-2.钢材及钢结构(金
属标志牌等)

6939.81 10,143.22

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.218 [2001001] 换 [2001002];
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6212.57 1,354.84

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.099
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6331.70 627.98

4-11-5-2 涵管基础垫层填碎(砾)石 10m3实体 0.287 06.构造物Ⅰ2595.07 745.04

1-1-6-2 人工挖运普通土第一个20m
1000m3天然

密实方
0.046 01.土方25259.02 1,157.37

1-1-7-1 人工夯实填土
1000m3压实

方
0.028 01.土方14756.09 419.37

反光膜 m2 6.148 13.不计210.00 1,291.08

JA03010102 ▽70 块 7.000 1254.93 8,784.50

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 5 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.049
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
81558.82 4,017.83

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.005 [6007004] 量 0.0;
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
196634.49 963.51

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.353
[5509001] 换 [5509002];[5509002]
换 [5509001];[5509001] 换
[5509002];

10-2.钢材及钢结构(金
属标志牌等)

6939.80 2,448.36

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.053 [2001001] 换 [2001002];
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6212.59 327.03

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.024
10-2.钢材及钢结构(金

属标志牌等)
6331.72 151.58

4-11-5-2 涵管基础垫层填碎(砾)石 10m3实体 0.069 06.构造物Ⅰ2595.04 179.84

1-1-6-2 人工挖运普通土第一个20m
1000m3天然

密实方
0.011 01.土方25259.01 279.36

1-1-7-1 人工夯实填土
1000m3压实

方
0.007 01.土方14756.09 101.23

反光膜 m2 1.484 13.不计210.00 311.64

JA04 标线 m2 1934.580 53.01 102,544.97

JA0401 路面标线 m2 1934.580 53.01 102,544.97

JA040101 5mm厚减速让行标线 m2 174.180 107.61 18,743.87

5-1-5-5换 水泥混凝土路面热熔标线 100m2 1.742

[5009007] 量 58.33;[5009008] 量
1750.0;[6007003] 量
166.67;[5009007] 量 41.66;[5009008]
量 1250.0;[6007003] 量 119.05;

06.构造物Ⅰ10761.20 18,743.87

JA040102 1.8mm厚车行道边缘线、道路中心线 m2 1760.400 47.60 83,801.11

5-1-5-5换 水泥混凝土路面热熔标线 100m2 17.604

[5009007] 量 58.33;[5009008] 量
1750.0;[6007003] 量
166.67;[5009007] 量 14.91;[5009008]
量 450.0;[6007003] 量 42.86;

06.构造物Ⅰ4760.34 83,801.11

JA05 道口标柱 根 24.000 147.09 3,530.16

5-1-1-8换 路肩上设置柱式护栏 10根 2.400 普C20-32.5-2 换 普C30-42.5-2;06.构造物Ⅰ1470.90 3,530.16

复核：王百祥编制：谭海龙



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

校验码： 共 6 页第 6 页编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

JA06 轮廓标 个 59.000 6.22 366.80

JA0603 栏式轮廓标 个 59.000 6.22 366.80

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.590 06.构造物Ⅰ621.69 366.80

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 4.800

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 4.800 76415.25 366,793.22

301 建设项目管理费 公路公里 4.800 51184.45 245,685.36

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 4.800 27816.08 133,517.16

30103 工程监理费 公路公里 4.800 17177.49 82,451.93

30104 设计文件审查费 公路公里 4.800 440.89 2,116.27

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 4.800 5750.00 27,600.00

303 建设项目前期工作费 公路公里 4.800 22262.47 106,859.88

308 工程保险费 公路公里 4.800 2968.33 14,247.98

4 第四部分预备费 公路公里 4.800 24554.93 117,863.67

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里 4.800 843052.65 4,046,652.72

6 建设期贷款利息 公路公里 4.800

7 公路基本造价 公路公里 4.800 843052.65 4,046,652.72

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LJ01020101

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 1 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除20cm厚旧砼面层 单位：m2 数量：2159.5 单价： 20.56

自卸汽车运土、石方全部挖除旧路面 挖掘机挖装土、石方

破碎机挖清水泥混凝土面层 斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石 装载质量15t以内自卸汽车运石3km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

43.190 0.432 0.432

2～3～1～7 1～1～9～14 1～1～11～23改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 2.600 112.294 11662.85 3.780 1.633 169.56 113.927 11832.41

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 1531.32 1.750 0.756 1157.41 0.756 1157.41

8003101 机动破路机LPR300 台班 213.31 1.410 60.898 12990.13 60.898 12990.13

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 9.140 3.948 3202.54 3.948 3202.54

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.300 142.527 142.53 142.527 142.53

9999001 定额基价 元 1.00 579.000 24992.000 24992.00 3029.000 1308.000 1308.00 8471.000 3659.000 3659.00 29959.000 29959.00

6886.17

829.60

216.22

1095.74

3666.12

2381.87

29325.03

企业管理费

规费 17987.710

24992.360

6763.38

724.03

326.561

1308.178

122.79

41.33 3658.525 64.24元

元

金额合计

税金 3186.34

38590.08

147.74

1789.27

332.04

4021.37元

元

44400.73

措施费
3.699 924.47 1308.178 40.70 3658.525 130.57元

24795.51 1326.97 3202.54直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 26845.296 1991.92 1396.348 103.61 3858.976 286.34元

24992.360

0.818 204.44 1308.178 6.15 3658.525 5.6324992.360

35403.744 1641.533 3689.333

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.111%

%0.470

3.159%

%37.600

7.420%

%9.000

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LJ01020301

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挖除15cm厚原路面基层 单位：m2 数量：1975.0 单价： 4.69

自卸汽车运土、石方全部挖除旧路面 挖掘机挖装土、石方

挖掘机整体挖除路面 斗容量2.0m3以内挖掘机装次坚石 装载质量15t以内自卸汽车运石3km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

29.625 0.296 0.296

2～3～1～4 1～1～9～14 1～1～11～23改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.100 2.963 307.69 3.780 1.120 116.31 4.082 423.99

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 1531.32 0.080 2.370 3629.23 1.750 0.518 793.89 2.888 4423.12

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 9.140 2.708 2196.70 2.708 2196.70

9999001 定额基价 元 1.00 131.000 3873.000 3873.00 3029.000 897.000 897.00 8471.000 2509.000 2509.00 7280.000 7280.00

385.03

184.62

39.76

260.75

764.16

576.18

7044.33

企业管理费

规费 799.981

3872.770

300.79

112.19

224.032

897.460

84.24

28.35 2509.889 44.07元

元

金额合计

税金 435.02

5268.51

101.35

1227.51

227.79

2758.81元

元

9254.84

措施费
3.699 143.25 897.309 27.92 2509.465 89.56元

3936.91 910.35 2197.07直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4159.892 308.66 957.951 71.08 2647.412 196.44元

3872.770

0.818 31.68 897.309 4.22 2509.465 3.873872.770

4833.500 1126.156 2531.022

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.111%

%0.470

3.159%

%37.600

7.420%

%9.000

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020101

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 3 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：5cm厚级配碎石调平层 单位：m2 数量：7995.8 单价： 10.97

路面垫层

路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm)

1000m2

7.996

2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.500 3.998 415.22 3.998 415.22

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 135.00 62.260 497.819 67205.50 497.819 67205.50

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1241.49 0.270 2.159 2680.21 2.159 2680.21

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 573.90 0.230 1.839 1055.42 1.839 1055.42

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 773.00 0.440 3.518 2719.53 3.518 2719.53

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1122.52 0.070 0.560 628.28 0.560 628.28

9999001 定额基价 元 1.00 5633.000 45038.000 45038.00 45038.000 45038.00

315.37

1304.75

368.41

271.44

7240.52

3486.11

74704.17

企业管理费

规费 838.747

45038.026

315.37

1304.75元

元

金额合计

税金 7240.52

87690.77元

元

87690.77

措施费
3.699 271.44元

74704.17直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 46982.628 3486.11元

7338.230

0.818 368.4145038.026

80450.256

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020102

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 4 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：15cm厚级配碎石基层 单位：m2 数量：13237.0 单价： 30.59

路面垫层

路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm)

1000m2

13.237

2～1～1～15

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.500 6.619 687.40 6.619 687.40

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 135.00 186.660 2470.818 333560.49 2470.818 333560.49

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1241.49 0.270 3.574 4437.07 3.574 4437.07

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 573.90 0.230 3.045 1747.24 3.045 1747.24

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 773.00 0.440 5.824 4502.17 5.824 4502.17

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1122.52 0.170 2.250 2526.00 2.250 2526.00

9999001 定额基价 元 1.00 15164.000
200726.000

200726.00 200726.000 200726.00

573.78

5815.03

1641.94

503.47

33433.12

15484.53

347460.37

企业管理费

规费 1526.021

200725.992

573.78

5815.03元

元

金额合计

税金 33433.12

404912.24元

元

404912.24

措施费
3.699 503.47元

347460.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 208686.429 15484.53元

13610.913

0.818 1641.94200725.992

371479.122

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020501

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：20cm厚C30水泥砼路面 单位：m2 数量：20267.5 单价： 112.92

普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道
式)

15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km

1000m2路面 1000m3路面实体

20.268 4.054

2～2～17～3改 2～2～19～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 66.100 1339.682 139139.35 1339.682 139139.35

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 0.003 0.061 239.81 0.061 239.81

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.001 0.020 81.88 0.020 81.88

3001001 石油沥青 t 4454.00 0.099 2.006 8936.87 2.006 8936.87

3005001 煤 t 475.65 0.020 0.405 192.80 0.405 192.80

3005004 水 m3 4.30 30.000 608.025 2614.51 608.025 2614.51

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.060 1.216 2063.64 1.216 2063.64

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 93.840 1901.902 418418.48 1901.902 418418.48

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 171.360 3473.039 468860.24 3473.039 468860.24

5509002 42.5级水泥 t 490.00 72.420 1467.772 719208.45 1467.772 719208.45

7801001 其他材料费 元 0.60 265.300 5376.968 3226.18 5376.968 3226.18

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝
土摊铺机HTG4500含模轨400m

台班 1352.01 0.410 8.310 11234.76 8.310 11234.76

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 268.06 7.220 146.331 39225.58 146.331 39225.58

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 165.46 2.501 50.689 8387.00 50.689 8387.00

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 8.130 32.955 26735.37 32.955 26735.37

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1122.52 1.480 29.996 33671.00 29.996 33671.00

9999001 定额基价 元 1.00 62181.000
1260254.000 1260254.00

7535.000 30542.000 30542.00 1290796.000 1290796.00

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020501

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 6 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：20cm厚C30水泥砼路面 单位：m2 数量：20267.5 单价： 112.92

普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道
式)

15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km

1000m2路面 1000m3路面实体

20.268 4.054

2～2～17～3改 2～2～19～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

60175.73

37045.88

10355.91

9822.42

188969.31

100023.10

1882235.92

企业管理费

规费 160041.824

1260254.00

60175.73

36509.56 30541.993 536.32元

元

金额合计

税金 186197.38

2255057.1

2771.92

33571.07元

元

2288628.26

措施费
3.699 8732.37 30541.993 1090.04元

1855500.5 26735.37直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 1315804.81 97632.72 32215.391 2390.38元

236073.898

0.818 10308.88 30541.993 47.031260254.00

2068859.81 30799.144

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM02050201

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 7 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：植筋 单位：t 数量：0.642 单价： 21119.51

钻孔植筋（锚栓）

钢筋（锚栓）直径18（mm）钻孔深度
100（mm）

100根

9.042

借13湘养定营改增4～17～7+8*～8.0,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1 人工 工日 103.86 4.100 37.073 3850.43 37.073 3850.43

112 帯肋钢筋直径15～24mm，25mm以 t 4498.00 0.016 0.145 650.75 0.145 650.75

996 其他材料费 元 1.00 57.300 518.121 518.12 518.121 518.12

3052 丙酮 kg 6.41 1.998 18.066 115.81 18.066 115.81

3065 植筋胶 kg 29.91 5.970 53.982 1614.61 53.982 1614.61

1371 3t以内载货汽车 台班 373.01 0.210 1.899 708.30 1.899 708.30

1832 0.3m3/min 以内电动空气压缩机 台班 125.55 0.750 6.782 851.44 6.782 851.44

1998 小型机具使用费 元 1.00 112.300 1015.445 1015.45 1015.445 1015.45

9999001 定额基价 元 1.00 704.000 6365.000 6365.00 6365.000 6365.00

1786.76

464.30

173.69

158.17

1119.53

531.33

9324.95

企业管理费

规费 4752.013

6364.634

1786.76

464.30元

元

金额合计

税金 1119.53

13558.73元

元

13558.73

措施费
4.280 158.17元

9324.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 7160.795 531.33元

3695.640

2.729 173.696364.616

12439.200

7.295

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM02050202

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：路面钢筋 单位：t 数量：2.6226 单价： 5563.89

拉杆、传力杆及钢筋

水泥混凝土路面钢筋

1t

2.623

2～2～17～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 4.800 12.588 1307.44 12.588 1307.44

2001002 HRB400钢筋 t 3847.00 1.025 2.688 10341.37 2.688 10341.37

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 5.100 13.375 71.42 13.375 71.42

8099001 小型机具使用费 元 1.00 9.800 25.701 25.70 25.701 25.70

9999001 定额基价 元 1.00 3873.000 10158.000 10158.00 10158.000 10158.00

491.60

304.65

57.29

6.45

1204.83

781.09

11745.94

企业管理费

规费 1307.439

10158.456

491.60

304.65元

元

金额合计

税金 1204.83

14591.85元

元

14591.85

措施费
0.473 6.45元

11745.94直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 10526.846 781.09元

1363.605

0.564 57.2910158.456

13387.022

2.999

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020503

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 9 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：清缝灌缝 单位：m 数量：6531.5 单价： 9.72

路面裂缝、接缝处治

水泥路面裂缝、接缝处治，石油沥青
灌缝

100m

65.315

借湘农养预20202～12～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 3.050 199.211 20690.03 199.211 20690.03

3001001 石油沥青 t 4454.00 0.039 2.547 11345.61 2.547 11345.61

3005001 煤 t 475.65 0.007 0.457 217.47 0.457 217.47

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 0.040 2.613 574.77 2.613 574.77

7801001 其他材料费 元 0.60 16.000 1045.040 627.02 1045.040 627.02

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 425.04 0.300 19.595 8328.45 19.595 8328.45

8017041
排气量1m3/min以内电动空气压缩
机3V-0.9/7

台班 64.98 0.369 24.101 1566.10 24.101 1566.10

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.980 129.324 129.32 129.324 129.32

9999001 定额基价 元 1.00 668.000 43645.000 43645.00 43645.000 43645.00

8544.64

1264.38

357.01

1130.98

5239.66

3442.66

43478.77

企业管理费

规费 22725.112

43644.593

8544.64

1264.38元

元

金额合计

税金 5239.66

63458.11元

元

63458.11

措施费
3.699 1130.98元

43478.77直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 46396.968 3442.66元

30575.366

0.818 357.0143644.593

58218.444

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM04010101

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 10 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：15cm厚挖路槽 单位：m2 数量：1554.75 单价： 8.00

自卸汽车运土、石方挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 挖掘机挖装土、石方

挖土质路槽(槽深15cm) 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土 装载质量15t以内自卸汽车运土3km

1000m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

1.555 0.233 0.233

2～3～2～1改 1～1～9～8 1～1～11～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 35.000 54.418 5651.85 3.100 0.723 75.09 55.141 5726.94

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 1531.32 1.300 0.303 464.26 0.303 464.26

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 573.90 0.460 0.715 410.46 0.715 410.46

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 7.330 1.709 1386.82 1.709 1386.82

9999001 定额基价 元 1.00 3990.000 6203.000 6203.00 2281.000 532.000 532.00 6793.000 1584.000 1584.00 8320.000 8320.00

2177.01

224.24

55.96

306.00

1027.11

660.81

7988.38

企业管理费

规费 5651.854

6203.437

2125.10

179.71

138.053

531.945

51.91

16.70 1584.197 27.82元

元

金额合计

税金 822.76

9964.51

60.58

733.67

143.78

1741.31元

元

12439.49

措施费
3.699 229.47 531.973 19.99 1584.282 56.54元

6062.31 539.32 1386.75直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 6663.356 494.42 571.415 42.40 1670.997 123.99元

6203.437

0.818 50.74 531.973 2.77 1584.282 2.446203.437

9141.756 673.089 1597.533

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM04010102

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 11 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：10cm厚挖路槽 单位：m2 数量：6525.75 单价： 5.47

自卸汽车运土、石方挖路槽、培路肩、修筑泄水槽 挖掘机挖装土、石方

挖土质路槽(槽深10cm) 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土 装载质量15t以内自卸汽车运土3km

1000m2 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

6.526 0.653 0.653

2～3～2～1改 1～1～9～8 1～1～11～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 23.500 153.356 15927.59 3.100 2.023 210.11 155.379 16137.69

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 1531.32 1.300 0.848 1299.09 0.848 1299.09

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 573.90 0.460 3.002 1722.77 3.002 1722.77

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 7.330 4.783 3880.61 4.783 3880.61

9999001 定额基价 元 1.00 2768.000 18061.000 18061.00 2281.000 1489.000 1489.00 6793.000 4433.000 4433.00 23983.000 23983.00

6134.04

647.82

162.32

882.25

2949.47

1905.12

23040.37

企业管理费

规费 15927.585

18061.074

5988.77

523.23

386.340

1488.624

145.26

46.74 4433.306 77.85元

元

金额合计

税金 2377.59

28795.26

169.53

2053.14

402.36

4872.99元

元

35721.38

措施费
3.699 668.08 1488.567 55.94 4433.136 158.22元

17650.36 1509.26 3880.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 19400.121 1439.49 1599.070 118.65 4676.213 346.98元

18061.074

0.818 147.74 1488.567 7.76 4433.136 6.8318061.074

26417.667 1883.611 4470.633

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM040201

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 12 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：培路肩 单位：m3 数量：602.665 单价： 39.19

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

6.027

2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 20.500 123.547 12831.63 123.547 12831.63

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾
YZS06B

台班 131.87 2.100 12.656 1668.96 12.656 1668.96

9999001 定额基价 元 1.00 2524.000 15214.000 15214.00 15214.000 15214.00

4824.69

440.75

124.45

562.76

1949.92

1212.57

14500.58

企业管理费

规费 12831.628

15213.928

4824.69

440.75元

元

金额合计

税金 1949.92

23615.73元

元

23615.73

措施费
3.699 562.76元

14500.58直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 16341.887 1212.57元

15213.928

0.818 124.4515213.928

21665.800

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM0601

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 13 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：20cm厚破碎原水泥砼路面 单位：m2 数量：7650.0 单价： 12.84

多锤头路面破碎碾压

多锤头破碎路面（路面厚度20cm）

1000m2

7.650

借湘预补2020湘3～1～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 1.900 14.535 1509.61 14.535 1509.61

2009039 破碎锤钢钎 根 2222.22 0.032 0.245 544.00 0.245 544.00

3005004 水 m3 4.30 4.000 30.600 131.58 30.600 131.58

7801001 其他材料费 元 0.60 75.400 576.810 346.09 576.810 346.09

XBL2004多锤头破碎锤头 套 15225.00 0.060 0.459 6988.28 0.459 6988.28

8001030
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机
WY200A液压

台班 1531.32 0.260 1.989 3045.80 1.989 3045.80

8001089
机械自身质量15t以内振动压路机
CA25PD

台班 1101.40 1.170 8.951 9858.08 8.951 9858.08

8007041
容量6000L以内洒水汽车
YGJ5102GSSEQ

台班 730.83 0.720 5.508 4025.41 5.508 4025.41

XBJ3004 多锤头路面破碎机 台班 5092.86 1.340 10.251 52206.91 10.251 52206.91

9999001 定额基价 元 1.00 10088.000 77177.000 77177.00 77177.000 77177.00

2437.74

2314.54

435.28

326.30

8111.19

5954.78

78655.74

企业管理费

规费 6483.356

77176.940

2437.74

2314.54元

元

金额合计

税金 8111.19

98235.56元

元

98235.56

措施费
0.473 326.30元

78655.74直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 80253.046 5954.78元

68984.624

0.564 435.2877176.940

90124.367

2.999

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020102

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 14 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：均厚5cm碎石调平层 单位：m2 数量：369.0 单价： 10.97

路面垫层

路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm)

1000m2

0.369

2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.500 0.185 19.16 0.185 19.16

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 135.00 62.260 22.974 3101.48 22.974 3101.48

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1241.49 0.270 0.100 123.69 0.100 123.69

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 573.90 0.230 0.085 48.71 0.085 48.71

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机
3Y-18/21

台班 773.00 0.440 0.162 125.50 0.162 125.50

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1122.52 0.070 0.026 28.99 0.026 28.99

9999001 定额基价 元 1.00 5633.000 2078.000 2078.00 2078.000 2078.00

14.55

60.21

17.00

12.53

334.14

160.88

3447.54

企业管理费

规费 38.707

2078.470

14.55

60.21元

元

金额合计

税金 334.14

4046.86元

元

4046.86

措施费
3.699 12.53元

3447.54直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2168.208 160.88元

338.654

0.818 17.002078.470

3712.711

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020501

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 15 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：20cm厚C30水泥砼路面 单位：m2 数量：369.0 单价： 112.92

普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道
式)

15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km

1000m2路面 1000m3路面实体

0.369 0.074

2～2～17～3改 2～2～19～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 66.100 24.391 2533.24 24.391 2533.24

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 0.003 0.001 4.37 0.001 4.37

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.001 0.000 1.49 0.000 1.49

3001001 石油沥青 t 4454.00 0.099 0.037 162.71 0.037 162.71

3005001 煤 t 475.65 0.020 0.007 3.51 0.007 3.51

3005004 水 m3 4.30 30.000 11.070 47.60 11.070 47.60

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.060 0.022 37.57 0.022 37.57

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 93.840 34.627 7617.93 34.627 7617.93

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 171.360 63.232 8536.30 63.232 8536.30

5509002 42.5级水泥 t 490.00 72.420 26.723 13094.26 26.723 13094.26

7801001 其他材料费 元 0.60 265.300 97.896 58.74 97.896 58.74

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝
土摊铺机HTG4500含模轨400m

台班 1352.01 0.410 0.151 204.55 0.151 204.55

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 268.06 7.220 2.664 714.16 2.664 714.16

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用
)SLF

台班 165.46 2.501 0.923 152.70 0.923 152.70

8007017
装载质量15t以内自卸汽车
SH361,T815

台班 811.27 8.130 0.600 486.76 0.600 486.76

8007043
容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1122.52 1.480 0.546 613.03 0.546 613.03

9999001 定额基价 元 1.00 62181.000 22945.000 22945.00 7535.000 556.000 556.00 23501.000 23501.00

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：LM020501

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：20cm厚C30水泥砼路面 单位：m2 数量：369.0 单价： 112.92

普通混凝土 自卸汽车运输水泥混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道
式)

15t以内自卸汽车运输水泥混凝土3km

1000m2路面 1000m3路面实体

0.369 0.074

2～2～17～3改 2～2～19～9改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1095.59

674.48

188.54

178.83

3440.47

1821.07

34268.91

企业管理费

规费 2913.801

22944.800

1095.59

664.71 556.062 9.76元

元

金额合计

税金 3390.00

41056.67

50.47

611.21元

元

41667.88

措施费
3.699 158.99 556.062 19.85元

33782.15 486.76直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 23956.186 1777.55 586.523 43.52元

4298.077

0.818 187.69 556.062 0.8622944.800

37666.678 560.744

2.897

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

3.569%

%0.154

1.756%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：JA01050101

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 17 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-4E 单位：m 数量：420.0 单价： 152.87

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t 1t

4.641 2.718

5～1～2～5 5～1～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.300 1.392 144.60 4.600 12.505 1298.76 13.897 1443.36

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6535.00 0.008 0.037 242.63 0.037 242.63

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4002.00 0.025 0.068 271.98 0.068 271.98

2003015 钢管立柱 t 6559.00 1.010 2.746 18008.62 2.746 18008.62

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 6499.00 1.010 4.687 30463.48 4.687 30463.48

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 4.800 13.049 86.12 13.049 86.12

2009013 螺栓混合规格 kg 7.65 53.500 248.294 1899.45 248.294 1899.45

7801001 其他材料费 元 0.60 8.800 23.922 14.35 23.922 14.35

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 360.43 0.370 1.006 362.53 1.006 362.53

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 416.11 0.060 0.278 115.87 0.278 115.87

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.550 1.495 291.03 1.495 291.03

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 141.359 141.36 141.359 141.36

9999001 定额基价 元 1.00 5853.000 27165.000 27165.00 6073.000 16510.000 16510.00 43675.000 43675.00

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：JA01050101

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：Gr-C-4E 单位：m 数量：420.0 单价： 152.87

波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t 1t

4.641 2.718

5～1～2～5 5～1～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

640.38

1309.81

246.33

11.21

5301.53

3356.98

53341.15

企业管理费

规费 144.604

27164.781

54.37

814.67

1558.537

16510.175

586.01

495.14元

元

金额合计

税金 3237.94

39215.08

2063.58

24992.30元

元

64207.38

措施费
0.473 1.32 2089.931 9.89元

32866.03 20475.13直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 28133.976 2087.54 17108.315 1269.44元

278.878

0.564 153.21 16510.136 93.1227164.781

35977.144 22928.711

2.999

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：JA01050103

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：端部(4米) 单位：处/m 数量：12.0 单价： 1234.46

反光膜波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 反光膜

1t 1t m2

0.707 0.932 1.300

5～1～2～5 5～1～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.300 0.212 22.02 4.600 4.287 445.27 4.499 467.29

2001019
钢丝绳股丝6-7×19，绳径
7.1～9mm；股丝6×37，绳径
14.1～15.5mm

t 6535.00 0.008 0.006 36.95 0.006 36.95

2003005 钢板Q235，δ＝5～40mm t 4002.00 0.025 0.023 93.25 0.023 93.25

2003015 钢管立柱 t 6559.00 1.010 0.941 6174.12 0.941 6174.12

2003017 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 6499.00 1.010 0.714 4639.43 0.714 4639.43

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 4.800 4.474 29.53 4.474 29.53

2009013 螺栓混合规格 kg 7.65 53.500 37.814 289.28 37.814 289.28

7801001 其他材料费 元 0.60 8.800 8.202 4.92 8.202 4.92

8007001 装载质量2t以内载货汽车 台班 360.43 0.370 0.345 124.29 0.345 124.29

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 416.11 0.060 0.042 17.65 0.042 17.65

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.550 0.513 99.78 0.513 99.78

8099001 小型机具使用费 元 1.00 52.000 48.464 48.46 48.464 48.46

9999001 定额基价 元 1.00 5853.000 4137.000 4137.00 6073.000 5660.000 5660.00 210.000 1.000 273.00 10070.000 10070.00

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：端部(4米) 单位：处/m 数量：12.0 单价： 1234.46

反光膜波形钢板护栏 波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 反光膜

1t 1t m2

0.707 0.932 1.300

5～1～2～5 5～1～2～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

209.19

293.82

55.26

3.59

1200.59

753.13

12297.94

企业管理费

规费 22.021

4137.054

8.28

124.07

534.322

5660.284

200.91

169.75 273.000元

元

金额合计

税金 493.12

5972.25

707.47

8568.26 273.00元

元

14813.51

措施费
0.473 0.20 716.517 3.39元

5005.32 7019.61 273.00直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4284.663 317.92 5865.350 435.21元

42.472

0.564 23.33 5660.284 31.92 273.0004137.054

5479.133 7860.789

2.999

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△70 单位：块 数量：29.0 单价： 1250.98

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.203 0.020 1.462 0.218

5～1～4～3 5～1～4～4改 5～1～4～1改 5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 103.86 9.500 1.927 200.17 23.400 0.475 49.36 13.100 19.147 1988.60 8.700 1.897 197.05

2001002 HRB400钢筋 t 3847.00 1.025 0.224 859.93

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 5.100 1.112 5.94

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.004 0.006 23.62

2003015 钢管立柱 t 6559.00 6.314 1.281 8401.56

2003026 组合钢模板 t 5262.00 0.007 0.010 53.84

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 0.900 0.183 1.21

2009028 铁件铁件 kg 5.62 3.300 4.823 27.11

2009029 镀锌铁件 kg 5.90 3759.900 762.771 4500.35 3033.700 61.614 363.53

3005004 水 m3 4.30 12.000 17.539 75.42

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.001 0.001 2.48

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 4.900 7.162 1575.60

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 8.470 12.380 1671.27

5509002 42.5级水泥 t 490.00 3.417 4.994 2447.20

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 19179.00 7.026 0.143 2736.81

7801001 其他材料费 元 0.60 33.600 49.110 29.47

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 504.94 3.200 0.649 327.80 7.900 0.160 81.02

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 531.26 2.830 0.574 305.01 6.980 0.142 75.31

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△70 单位：块 数量：29.0 单价： 1250.98

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.203 0.020 1.462 0.218

5～1～4～3 5～1～4～4改 5～1～4～1改 5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.150 0.030 5.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 5.116 5.12

9999001 定额基价 元 1.00 58345.000 11837.000 11837.00 145308.000 2951.000 2951.00 3941.000 5761.000 5761.00 4278.000 933.000 933.00

5.26

0.95

71.77

1063.02

111.88

企业管理费

规费 270.790

11838.275

101.82

355.03

65.992

2949.757

24.81

88.46

1988.604

5760.538

747.72

172.76

197.072

933.058

74.10

元

元

金额合计

税金 1366.37

16548.28

329.59

3991.68

837.51

10143.22 1354.96元

元

措施费
0.473 4.24 219.858 1.04 2040.055 9.65 201.645元

13744.04 3304.40 7899.72直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 12264.313 910.01 3055.889 226.75 5975.431 443.38 967.251元

895.969

0.564 66.77 2949.865 16.64 5760.539 32.49 933.04011838.143

15181.911 3662.089 9305.711 1243.089

2.999 27.98

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△70 单位：块 数量：29.0 单价： 1250.98

人工挖运土方、装运石方钢筋混凝土基础 基础垫层 夯实填土

标志牌基础钢筋 涵管基础垫层填碎(砾)石 人工挖运普通土第一个20m 人工夯实填土

1t 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3压实方

0.099 0.287 0.046 0.028

5～1～4～2 4～11～5～2 1～1～6～2 1～1～7～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 103.86 8.700 0.863 89.62 3.500 1.005 104.36 145.500 6.667 692.41 85.000 2.416 250.89

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 1.025 0.102 400.95

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 5.100 0.506 2.70

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 12.440 3.572 482.16

9999001 定额基价 元 1.00 4366.000 433.000 433.00 1447.000 415.000 415.00 15464.000 709.000 709.00 9034.000 257.000 257.00

1.34

9.65

20.45

250.72

34.60

企业管理费

规费 89.636

433.080

33.70

12.99

104.364

415.411

39.24

17.31

692.112

708.239

260.23

22.24

250.718

256.560

94.27

元

元

金额合计

税金 51.86

628.11

61.52

745.04

95.52

1156.86 419.07元

元

措施费
0.473 0.43 106.795 2.78 708.549 26.63 256.741元

493.36 586.52 692.11直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 448.949 33.31 440.499 32.69 760.782 56.45 275.593元

91.705

0.564 2.44 415.410 4.99 708.549 3.69 256.741433.061

576.244 683.522 1061.344 384.467

2.999 8.06

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.605%

%1.201

4.167%

%37.600

7.420%

%9.000

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△70 单位：块 数量：29.0 单价： 1250.98

反光膜

反光膜

m2

6.148

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 34.397 3572.47

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 0.102 400.95

2001002 HRB400钢筋 t 3847.00 0.224 859.93

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 1.618 8.64

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.006 23.62

2003015 钢管立柱 t 6559.00 1.281 8401.56

2003026 组合钢模板 t 5262.00 0.010 53.84

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 0.183 1.21

2009028 铁件铁件 kg 5.62 4.823 27.11

2009029 镀锌铁件 kg 5.90 824.385 4863.87

3005004 水 m3 4.30 17.539 75.42

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.001 2.48

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 7.162 1575.60

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 15.951 2153.42

5509002 42.5级水泥 t 490.00 4.994 2447.20

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 19179.00 0.143 2736.81

7801001 其他材料费 元 0.60 49.110 29.47

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 504.94 0.810 408.82

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 531.26 0.716 380.32

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：△70 单位：块 数量：29.0 单价： 1250.98

反光膜

反光膜

m2

6.148

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.030 5.92

8099001 小型机具使用费 元 1.00 5.116 5.12

9999001 定额基价 元 1.00 210.000 6.000 1291.00 24586.000 24586.00

1375.89

704.83

133.62

55.35

2888.85

1794.80

29324.97

企业管理费

规费

1291.080元

元

金额合计

税金

1291.08元

元

36278.31

措施费
元

1291.08直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

1291.080

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：▽70 单位：块 数量：7.0 单价： 1254.93

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.049 0.005 0.353 0.053

5～1～4～3 5～1～4～4改 5～1～4～1改 5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 103.86 9.500 0.468 48.61 23.400 0.115 11.91 13.100 4.622 480.01 8.700 0.458 47.56

2001002 HRB400钢筋 t 3847.00 1.025 0.054 207.57

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 5.100 0.268 1.43

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.004 0.001 5.70

2003015 钢管立柱 t 6559.00 6.314 0.311 2040.15

2003026 组合钢模板 t 5262.00 0.007 0.002 13.00

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 0.900 0.044 0.29

2009028 铁件铁件 kg 5.62 3.300 1.164 6.54

2009029 镀锌铁件 kg 5.90 3759.900 185.224 1092.82 3033.700 14.865 87.70

3005004 水 m3 4.30 12.000 4.234 18.20

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.001 0.000 0.60

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 4.900 1.729 380.32

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 8.470 2.988 403.41

5509002 42.5级水泥 t 490.00 3.417 1.206 590.70

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 19179.00 7.026 0.034 660.28

7801001 其他材料费 元 0.60 33.600 11.854 7.11

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 504.94 3.200 0.158 79.60 7.900 0.039 19.55

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 531.26 2.830 0.139 74.07 6.980 0.034 18.17

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：▽70 单位：块 数量：7.0 单价： 1254.93

钢筋混凝土基础铝合金标志牌 铝合金标志牌 钢筋混凝土基础

单柱式铝合金标志立柱 单柱式铝合金标志面板 标志牌基础混凝土 标志牌基础钢筋

10t 10t 10m3 1t

0.049 0.005 0.353 0.053

5～1～4～3 5～1～4～4改 5～1～4～1改 5～1～4～2改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.150 0.007 1.44

8099001 小型机具使用费 元 1.00 3.500 1.235 1.23

9999001 定额基价 元 1.00 58345.000 2874.000 2874.00 145308.000 712.000 712.00 3941.000 1390.000 1390.00 4278.000 225.000 225.00

1.27

0.23

17.31

256.37

26.98

企业管理费

规费 65.795

2876.427

24.74

86.26

15.928

712.010

5.99

21.35

480.008

1390.475

180.48

41.70

47.529

225.029

17.87

元

元

金额合计

税金 332.00

4020.85

79.56

963.51

202.16

2448.36 326.78元

元

措施费
0.473 1.03 53.043 0.25 492.427 2.33 48.673元

3339.49 797.61 1906.83直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2979.946 221.11 737.628 54.73 1442.345 107.02 233.275元

217.568

0.564 16.22 712.010 4.02 1390.475 7.84 225.0662876.263

3688.856 883.956 2246.200 299.800

2.999 6.75

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000

0.473%

%0.564

2.999%

%37.600

7.420%

%9.000
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：▽70 单位：块 数量：7.0 单价： 1254.93

人工挖运土方、装运石方钢筋混凝土基础 基础垫层 夯实填土

标志牌基础钢筋 涵管基础垫层填碎(砾)石 人工挖运普通土第一个20m 人工夯实填土

1t 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3压实方

0.024 0.069 0.011 0.007

5～1～4～2 4～11～5～2 1～1～6～2 1～1～7～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 103.86 8.700 0.208 21.63 3.500 0.243 25.19 145.500 1.609 167.13 85.000 0.583 60.56

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 1.025 0.025 96.78

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 5.100 0.122 0.65

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 12.440 0.862 116.38

9999001 定额基价 元 1.00 4366.000 105.000 105.00 1447.000 100.000 100.00 15464.000 171.000 171.00 9034.000 62.000 62.00

0.32

2.33

4.97

60.91

8.41

企业管理费

规费 21.596

104.341

8.12

3.13

25.191

100.272

9.47

4.18

167.739

171.648

63.07

5.39

60.915

62.333

22.90

元

元

金额合计

税金 12.50

151.33

14.85

179.84

23.15

280.38 101.82元

元

措施费
0.473 0.10 25.778 0.67 171.029 6.43 61.972元

118.87 141.57 167.74直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 108.167 8.03 106.321 7.89 184.380 13.68 66.954元

22.136

0.564 0.59 100.271 1.20 171.029 0.89 61.972104.378

138.833 164.989 257.222 93.411

2.999 1.96

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%

2.605%

%1.201

4.167%

%37.600

7.420%

%9.000

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000

3.758%

%0.521

3.140%

%37.600

7.420%

%9.000

复核：王百祥编制：谭海龙



分项编号：JA03010102

编制范围：衡山县开云镇何家岭-白茶基地连接路工程

共 35 页第 29 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：▽70 单位：块 数量：7.0 单价： 1254.93

反光膜

反光膜

m2

1.484

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 8.305 862.61

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 0.025 96.78

2001002 HRB400钢筋 t 3847.00 0.054 207.57

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 0.391 2.09

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4040.00 0.001 5.70

2003015 钢管立柱 t 6559.00 0.311 2040.15

2003026 组合钢模板 t 5262.00 0.002 13.00

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 6.60 0.044 0.29

2009028 铁件铁件 kg 5.62 1.164 6.54

2009029 镀锌铁件 kg 5.90 200.089 1180.53

3005004 水 m3 4.30 4.234 18.20

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.000 0.60

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 1.729 380.32

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 135.00 3.850 519.79

5509002 42.5级水泥 t 490.00 1.206 590.70

6007002
铝合金标志包括板面、垫板及其他
金属附件

t 19179.00 0.034 660.28

7801001 其他材料费 元 0.60 11.854 7.11

8007005
装载质量6t以内载货汽车
CA141K,CA1091K

台班 504.94 0.196 99.15

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 531.26 0.174 92.24
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：▽70 单位：块 数量：7.0 单价： 1254.93

反光膜

反光膜

m2

1.484

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

8015028
容量32kV�A以内交流电弧焊机
BX1-330

台班 194.65 0.007 1.44

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.235 1.23

9999001 定额基价 元 1.00 210.000 1.000 312.00 5951.000 5951.00

332.65

170.72

32.36

13.41

699.59

434.74

7101.03

企业管理费

规费

311.640元

元

金额合计

税金

311.64元

元

8784.50

措施费
元

311.64直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 元

311.640
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：5mm厚减速让行标线 单位：m2 数量：174.18 单价： 107.61

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

1.742

5～1～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 3.100 5.400 560.80 5.400 560.80

5009007 底油 kg 8.12 41.660 72.563 589.21 72.563 589.21

5009008 热熔涂料 kg 5.75 1250.000 2177.250 12519.19 2177.250 12519.19

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 2.39 119.050 207.361 495.59 207.361 495.59

7801001 其他材料费 元 0.60 194.200 338.258 202.95 338.258 202.95

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 772.75 0.470 0.819 632.61 0.819 632.61

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 416.11 0.430 0.749 311.66 0.749 311.66

9999001 定额基价 元 1.00 7094.000 12356.000 12356.00 12356.000 12356.00

210.86

514.86

148.39

41.03

1547.66

969.05

15312.01

企业管理费

规费 560.801

12355.663

210.86

514.86元

元

金额合计

税金 1547.66

18743.87元

元

18743.87

措施费
2.605 41.03元

15312.01直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 13059.946 969.05元

1575.122

1.201 148.3912355.663

17196.211

4.167

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：1.8mm厚车行道边缘线、道路中心线 单位：m2 数量：1760.4 单价： 47.60

路面标线

水泥混凝土路面热熔标线

100m2

17.604

5～1～5～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 3.100 54.572 5667.89 54.572 5667.89

5009007 底油 kg 8.12 14.910 262.476 2131.30 262.476 2131.30

5009008 热熔涂料 kg 5.75 450.000 7921.800 45550.35 7921.800 45550.35

6007003
反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号
(A类)

kg 2.39 42.860 754.507 1803.27 754.507 1803.27

7801001 其他材料费 元 0.60 194.200 3418.697 2051.22 3418.697 2051.22

8003070
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等)

台班 772.75 0.470 8.274 6393.64 8.274 6393.64

8007003 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 416.11 0.430 7.570 3149.84 7.570 3149.84

9999001 定额基价 元 1.00 3256.000 57314.000 57314.00 57314.000 57314.00

2131.13

2388.29

688.35

414.70

6919.36

4511.78

66747.51

企业管理费

规费 5667.888

57314.353

2131.13

2388.29元

元

金额合计

税金 6919.36

83801.11元

元

83801.11

措施费
2.605 414.70元

66747.51直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 60805.687 4511.78元

15919.419

1.201 688.3557314.354

76881.756

4.167

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：道口标柱 单位：根 数量：24.0 单价： 147.09

柱式护栏

路肩上设置柱式护栏

10根

2.400

5～1～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 3.400 8.160 847.50 8.160 847.50

2001001 HPB300钢筋 t 3944.00 0.034 0.082 321.83 0.082 321.83

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 5.34 0.200 0.480 2.56 0.480 2.56

2009030 铁钉混合规格 kg 5.91 1.600 3.840 22.69 3.840 22.69

3005004 水 m3 4.30 1.000 2.400 10.32 2.400 10.32

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 1697.00 0.053 0.127 215.86 0.127 215.86

5009002 油漆 kg 15.38 2.900 6.960 107.04 6.960 107.04

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 220.00 0.254 0.611 134.11 0.611 134.32

5505012 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 135.00 0.419 1.005 135.76 1.005 135.66

5505015 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 135.00 1.300 3.120 421.20 3.120 421.20

5509002 42.5级水泥 t 490.00 0.206 0.494 242.26 0.494 241.83

7801001 其他材料费 元 0.60 5.200 12.480 7.49 12.480 7.49

8007002 装载质量3t以内载货汽车 台班 425.04 0.120 0.288 122.41 0.288 122.41

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1.300 3.120 3.12 3.120 3.12

9999001 定额基价 元 1.00 907.000 2176.000 2176.00 2176.000 2176.00

复核：王百祥编制：谭海龙
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：道口标柱 单位：根 数量：24.0 单价： 147.09

柱式护栏

路肩上设置柱式护栏

10根

2.400

5～1～1～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

329.91

90.71

26.14

25.68

291.48

172.09

2594.15

企业管理费

规费 877.410

2176.761

329.91

90.71元

元

金额合计

税金 291.48

3530.16元

元

3530.16

措施费
2.605 25.68元

2594.15直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2319.286 172.09元

985.723

1.201 26.142176.761

3238.678

4.167

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：栏式轮廓标 单位：个 数量：59.0 单价： 6.22

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.590

5～1～7～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

1001001 人工 工日 103.86 0.700 0.413 42.89 0.413 42.89

2003012
镀锌钢板
δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm

t 4538.46 0.008 0.005 21.42 0.005 21.42

2009029 镀锌铁件 kg 5.90 16.200 9.558 56.39 9.558 56.39

6007004 反光膜 m2 210.00 1.320 0.779 163.55 0.779 163.55

7801001 其他材料费 元 0.60 3.500 2.065 1.24 2.065 1.24

9999001 定额基价 元 1.00 433.000 255.000 255.00 255.000 255.00

16.13

10.64

3.07

1.14

30.29

20.04

285.50

企业管理费

规费 42.894

255.276

16.13

10.64元

元

金额合计

税金 30.29

366.80元

元

366.80

措施费
2.605 1.14元

285.50直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 270.121 20.04元

43.894

1.201 3.07255.276

336.511

4.167

37.600

7.420

9.000

%

%

%

%

%

%
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